

znak: WAG-II.261.30.2020
WAG-II.W.47012...MPa.2020

Katowice, dnia 28 maja 2020 r.

DO**WYKONAWCÓW**

dotyczy: zamówienie nr 4/pn/2020 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2019.1843 ze zm.), zwanej dalej „pzp”, przekazuję treść pytań – wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26.05.2020 r. (e-mail) oraz udzielam wyjaśnień (odpowiedzi).

Pytanie 1

„Proszę o wskazanie firmy wraz z danymi kontaktowymi, zajmującą się obsługą konserwacyjno-serwisową istniejącego systemu SSP, z którą należałoby skomunikować się w zakresie współpracy przy wysterowaniu nowego systemu gaszenia do istniejącego systemu SSP”.

Odpowiedź

W związku z faktem, iż przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu gaszenia gazem w serwerowni, konsultacja z firmą serwisującą nie jest konieczna.

Zapis zamieszczony w pkt 1.3 PFU w brzmieniu: „Wszelkie podłączenia z systemem SAP należy prowadzić w konsultacji z firmą serwisującą ten system na obiekcie” zostaje wykreślony.


Pytanie 2

W nawiązaniu do ust. IV SIWZ – Termin i miejsce wykonania zamówienia – proszę o wyjaśnienie czy wskazane terminy wykonania zamówienia, w tym opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej wyrażone są w dniach roboczych czy kalendarzowych.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą wydłużenia wskazanego terminu opracowania dokumentacji projektowej do 15 dni roboczych bez korekty 60 dniowego terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający wskazał w §16 ust.3 wzoru umowy, iż „Przez dni, o których mowa w niniejszej umowie, należy



rozumieć dni kalendarzowe. Przez dni robocze, o których mowa w niniejszej umowie, należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem przypadających na nie dni ustawowo wolnych od pracy”.

W związku z powyższym wszelkie terminy w SIWZ oraz we wzorze umowy co do zasady są terminami określonymi w tzw. dniach kalendarzowych. Wyjątek od tej zasady stanowią wyłącznie terminy, co do których Zamawiający wyraźnie zastrzegł, iż winny być liczone w dniach roboczych.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej w niżej opisany sposób.

Pkt IV ppkt 1 zd. drugie SIWZ, po słowie „Uwaga:” otrzymuje brzmienie:

„Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej winno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 15 dni licząc od dnia zawarcia umowy (z wyjątkiem dokumentacji powykonawczej, tj. kosztorysu powykonawczego oraz projektu powykonawczego)”.

Brak uzasadnienia dla wyznaczania ww. terminu w dniach roboczych.

Termin wykonania umowy (60 dni licząc od dnia zawarcia umowy) nie ulega zmianie.

Pkt 2 zd. drugie formularza oferty otrzymuje brzmienie:

„Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej winno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie **do 15 dni** licząc od dnia zawarcia umowy (z wyjątkiem dokumentacji powykonawczej, tj. kosztorysu powykonawczego oraz projektu powykonawczego)”

W załączeniu strona 2 formularza oferty oznaczona PO ZMIANIE, którą należy załączyć do oferty jako właściwą.

§3 ust.2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie **do 15 dni** licząc od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem dokumentacji powykonawczej, tj. kosztorysu powykonawczego oraz projektu powykonawczego, których termin dostarczenia określa odpowiednio ust.10 oraz ust.12 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń póź”.

Jednocześnie w związku z wnioskiem jednego z Wykonawców o przeprowadzenie wizji lokalnej, informuję, iż dopuszczam możliwość przeprowadzenia oględzin pomieszczeń. Ze względu na obecnie ogłoszony stan epidemii, warunkiem dokonania oględzin jest wcześniejsze (tj. co najmniej 24 godziny wcześniej) skontaktowanie się Wykonawcy na adres e-mail: inwestycje@nfz-katowice.pl.

Oględziny będą ograniczone wyłącznie do udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń.

W szczególności Wykonawcy nie będą udzielane żadne wyjaśnienia. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, w tym także wynikających z dokonanych oględzin, Wykonawca winien na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z procedurą określoną w przepisach cyt. ustawy.

Pragnę podkreślić, iż przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych – modernizacji systemu gaszenia gazem w serwerowni. Stosownie do § 6 ust.8 wzoru umowy „Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, iż wszystkie materiały (w tym urządzenia, instalacje) oraz inne elementy użyte do wykonania przedmiotu umowy będą fabrycznie nowe, nieużywane i w pełni wartościowe”. Natomiast zgodnie z § 6 ust. 5 wzoru umowy „Materiały rozbiórkowe, w tym elementy demontowanego (dotychczas istniejącego) systemu gaszenia gazem



w serwerowni na parterze w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego wywieźć i zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po utylizacji, przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający dokonanie utylizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami”.

Jednocześnie informuję, iż w § 6 ust.10 zd. pierwsze wzoru umowy słowo „usługi” zmienia się na „umowy”.

Dokonane niniejszym pismem zmiany treści SIWZ, nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jednakże w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w treści oferty udzielonych odpowiedzi oraz zmian wprowadzonych niniejszym pismem, w oparciu o art. 38 ust.6 pzp, **przedłużam termin składania ofert** o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, tj. do dnia 09.06.2020 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.30.

Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu składania i otwarcia ofert ulegają zapisy pkt X lit.D (ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

Zmian dokonuje się na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi (wyjaśnienia), a także wprowadzone zmiany, stanowią część SIWZ.

Z poważaniem

Załącznik:

Str. nr 2 formularza oferty po zmianie

Z upoważnienia Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Ewa Kabza

SPORZĄDZIŁ:

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Mariusz Partyka

28.05.20

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Katarzyna Kliś

RADCA PRAWNY

Bartosz Kania

3