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- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

- robota budowlana - wykonanie awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury
' w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP w budynku

i
i
i

delegatury w Rybniku (pakiet IT)

Zaméwienic podzielone na dwa pakiety z mozliwoscig skladania ofert czgSciowych

zalgcznikami do niniejszej SIWZ sy:

L. formularz oferty - pakiet |
2. formularz oferty - pakiet Il
3. formularz opis przedmiotu zaméwienia - pakiet 1
4. formularz opis przedmiotu zaméwienia - pakiet 11
5. formularz opis réwnowaznosci - pakiet |
6.  formularz opis réwnowaznosci - pakict 11
7. dokumentacja projektowa, na ktora skiadajg si¢ —~ pakiet It
a) projekt budowlany i wykonawczy autorstwa Archicon s.c. Jerzak, Szaraniec;
b} przedmiar robdt
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot clektrycznych — pakiet |
9. pozwolenie Slgskicgo Wojewodzkicgo Konserwatora Zabytkéw w Katowicach Nr K/979/2019 z dnia 31.07.2019
10, decyzja Prezydenta Miasta Rybnik Nr 999/6740/2019 z dnia 23.09.2019 r.
11, dokumentacja projcktowa, na kiorg skladajg si¢ ~ pakiet II:
a) projekt budowlany i wykonawezy autorstwa Archicon s.c. Jerzak, Szaraniec:
b} przedmiary robét
12, Specyfikacja techniczna wykonania | odbiory robét budoewlanych ~ pakiet [1
13, pozwolenie Slyskiego Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach Nr K/989/2019 2 dnia 31.07.2019
14, decyzja Prezydenta Miasta Rybnik Nr 998/6740/2019 z dnia 23.09.2019 r.
15, wzér umowy - pakiet |
16, wzdr umowy - pakiet I
17. zatacanik nr 3 do umowy (wzor Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ) oraz zalgeznik nr 4 do umowy
- Klauzula informacyina dot. przetwarzania danych osobowych wraz z¢ wzorem odwiadezenia o zobowigzaniv
do zachowania poufnosci - dotyczy pakietu 1 i pakietu 1
18, wzor informacji, o ktérej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnoéé- pakiet 1
19, wzdr informacji, o ktérej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podziclona platnos$é - pakiet 11
20, wzor odwiadcezenia, o ktdrym mowa w art, 25a ust. | pkt 1 pzp - pakiet |
21, wzdr o$wiadezenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. | pkt 1 pzp ~ pakict 11
22, wzdr oswiadczenia - grupa kapitalowa - pakiet |
23. wzor o$wiadczenia ~ grupa Kapitalowa — pakiet 1]
23, tekst rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych {Dz.U. Nr 80, poz. 867)
Zatwierdzam
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Nr zamoéwienia: 16/pn/2019

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajgcego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Slaski Oddzial Wojewodzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;

e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice. pl, strona internetowa: www.nfz-katowice.pl.

lenia dwienia
Posigpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nicograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz.U. 2 2019, poz. 1843 ze zm.).
Numer postepowania
Postgpowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone Jjest numerem 16/pn/2019. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym proszeni s3 o powolywanie si¢ na ww. numer.
Rodzaj zaméwienia: robots budowlana.
Wartos¢ zaméwienia jest mniejsza ni2 réwnowarto$é kwoty 5.548.000 euro.

Terminologia

liekro¢ w niniejszej ,,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia™ zwanej dalej takze .SIWZ” mowa jest
0 "pzp" lub ,ustawie”, nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwief; publicznych.
llekro¢ w _SIWZ” mowa jest o "Zamawiajacym”, nalezy przez to rozumieé Slgski Oddzial Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (Slaski OW NFZ lub Slaski OW NFZ). llekro¢ w SIWZ mowa jest o dniach”
nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k. llekroé w niniejszej SIWZ mowa jest
0 ..rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentéw” nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

1. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zaméwicnia jest robota budowlana - wykonanie awaryjnego ofwietlenia ewakuacyjnego w budynku
delegatury w Rybniku (pakiet 1) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP w budynku
delegatury w Rybniku (pakiet 1I) z podzialem na dwie czesci (pakiety) z dopuszczeniem skladania ofert
czgsciowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zaméwienia na dany
pakiet oraz we wzorze umowy na dany pakiet.

Kod Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV):

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45310000-3 Roboty instalacyjne clektryczne; 45311100-1 Roboty
w zakresie okablowania elektrycznego; 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45317300-5
Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielezych; 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego; 45312100-8
Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych.

Na opis przedmiotu zaméwienia w pakiecie I sklada sig:

1) formularz opis przedmiotu zaméwienia — pakiet I;

2) dokumentacja projektowa, na ktéra skiadaja sie:
a) projekt budowlany i wykonawezy autorstwa Archicon s.c. Jerzak, Szaraniec;
b} przedmiar robot;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robst elektrycznych (w skrécie: STWIOR):

4) pozwolenie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach Nr K/979/2019 2 dnia 31.07.2019 r.;

3) decyzja Prezydenta Miasta Rybnik Nr 999/6740/2019 z dnia 23.09.2019 r - zatwierdzenie projektu
budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowe.
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Nr zamowienia: 16/pn/2019
Na opis przedmiots zaméwienia w pakiecie {1 sklada sie:

1y formularz opis przedmiotu zamdwienia — pakiet [I;
2) dokumentacja projektowa, na ktéra skiadaja sig:
a) projekt budowlany i wykonawczy autorstwa Archicon s.c. Jerzak, Szaraniec;
b) przedmiary robét;
3} Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych {w skrécie: STWIORY,
4) pozwolenie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach Nr K/989/2019 7 dnia 31.07.2019 r;
5} decyzja Prezydenta Miasta Rybnik Nr 998/6740/2019 2 dnia 23.09.2019 1. — zatwierdzenie projektu budowlanego
i udzielenie pozwolenia na budowe.

Opis przedmiotu zamdéwienia okresla standardy jakodciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a pzp.

Uwaga!

oW formularzu opis przedmiotu zamowienia pakiet | Wykonawca jako tresé oferty winien podal nazwe
producenta systemu oraz model centrali oferowanego awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

W formularzu opis przedmiotu zaméwienia pakiet II Wykonawca jako tresé oferty winien podac nazwe producent
systemu oraz model centrali systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP.

o Uszczegolowicnic i konkretyzacje dokumentacji projektowej stanowia wzdr umowy oraz formularz opis
przedmiotu zamdwienia na dany pakiet. W razie watpliwosci Wykonawca zwiazany jest trescig wzoru umowy oraz
formularza opis przedmiotu zaméwienia na dany pakiet.

e Wykonawca winien niezwlocznie zglosi¢ Zamawiajacemu w trybie art. 38 pzp wszelkie watpliwosci odnoszace sig
do opisu przedmiotu zaméwienia, w tym do dokumentacji projektowej i STWIOR, w szczegdlnosci wszelkie
dostrzezone bledy, wewnetrzne sprzecznoscei, niezgodnosci, czy niekonsekwencje.

oW przypadku jakichkelwiek pytan bad? watpliwoscel, Wykonawcea winien na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych zwrécié si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie treéci SIWZ. Zamawiajacy
udziell wyjasnie zgodnie z procedura okre§long w przepisach cyt. ustawy.

Uwaga! Autorzy dokumentacji projektowej oraz STWIOR nie sa upowaznieni do udzielania jakichkolwiek
informacji Wykonawcom.

v

Realizacja zaméwienia w kazdym z pakietoéw bedzie przebiegata na warunkach okreslonych we wzorze umowy na
dany pakiet stanowigcym zalacznik do niniejszej SIWZ. Wzér umowy na dany pakiet przewiduje i okresla warunki
ewentualnej zmiany tresci umowy.

Niniejsza SIWZ we wzorze umowy na dany pakiet okresla takze:

a) wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych
niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, kiérych przedmiotem sa dostawy lub ushugi, kiére, z uwagi na
wartos¢ lub przedmiot tych dostaw lub usug, nie podlegaja obowiazkowi przedkladania Zamawiajacemu,

Wzbér umowy okredla zasady zawicrania uméw o podwykonawstwo zaréwno w przedmiocie robot budowlanych, jak
i w przedmiocie dostaw i ustug,

Obowigzek przedkiadania umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (1j. 0,5% wynagrodzenia umowy
okreslonego w §7 ust.] umowy - ceny oferty), a takze uméw o podwykonawstwo, kidrych przedmiot jest inny niz
polegajacy na dostawie awaryjnego oswictlenia ewakuacyjnego (pakiet 1)/ na dostawie systemu alarmowego
przeciwpozarowego SAP (pakiet 1I). Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym. nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zlotych (brutto).

Rozwiazania réwnowazne,

Zgodnie z art.30 ust4 pzp, w zakresic norm, jakimi opisano przedmiot zamdéwienia, dopuszezone zostajg
rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne™.
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Nr zamébwienia: 16/pn/2019

Zgodnie z art30 ust.5 pzp, Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwiazania réwnowazne opisywanym przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wykazad, 2e oferowany przez niego przedmiot zaméwienia spelnia wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

Spetnienie warunku réwnowaznosci Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ na wypetnionym, podpisanym
i zalaczonym do oferty formularzu opis réwnowaznoéei na dany pakiet. Formularz opis rownowaznoéci nalezy
wypelnic przy uwzglednieniu wskazéwek zawartych w niniejszej SIWZ, a takze w tresci samego formularza.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania rozwigzan (norm) rownowaznych w odniesieniu do norm, w tym
PN-IEC, PN-HD, PN-EN, PN-N, PN-IEC, NSEP, PKN-CEN/TS, PN-IEC/TS, BN, PN-E wskazanych w SIWZ,
w tym w dokumentacji projektowej badz w STWIOR.

Wykonawea, kiéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany
wykazaé, ze oferowana przez niego robota budowlana spelia wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
W tym celu Wykonawca winien wypelni¢ i zalaczy¢ do formularza oferty formularz opis réwnowaznosci
na dany pakiet. Wykonawca wypelniajac formularz opis rownowaznosci winien:
a) wskaza¢ nazwe normy/norm - rozwiazania réwnowaznego oraz
b) podac opis oferowanego rozwiazania réwnowaznego w odniesieniu do normy wskazanej w SIWZ,
Opis oferowanego rozwiazania réwnowaznego winien wykaza¢ (udowodni¢) réwnowaznoé¢ rozwigzania, ktore
winno by¢ na poziomie nie gorszym niz normy wskazane w SIWZ.

Uwaga: Tam, gdzie w SIWZ pojawia si¢ odniesienie do konkretnej normy, przyjmuje si¢, iz odniesieniu takiemu
towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne” - dopuszcza sie rozwiazania réwnowazne do opisanych w SIWZ,

Formularz opis rownowaznosci na dany pakiet nalezy wypehic i podpisa¢ w przypadku oferowania rozwiazan
réwnowaznych. Niewypelnienic badZz niezalaczenie do oferty formularza opis réwnowaznosci na dany pakiet
oznacza, iz Wykonawca oferuje normy (rozwiazania) zgodne ze wskazanymi w SIWZ,

Uwaga: Uzycie w SIWZ (pakiet II) okreslenia POLON Alfa 3800 nie stanowi wskazania znaku towarowego,
patentu lub pochodzenia, #rédia lub szczegdinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce. Wskazanie ww. nazwy dotyczy posiadanej przez Zamawiajacego centrali. na ktérej
bazuje aktualnie zainstalowany system wykrywania i sygnalizacji pozaru.

Opis przedmiotu zaméwienia nie narusza zatem normy art. 29 ust.3 pzp.

- Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace (art. 29 ust.3a pzp)

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajgcy okresla w opisie preedmiotu zamdwienia na ustugi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wvkonujgeych
wskazane przez zamawiajgeego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykompwaniu pracy w sposéh okreslony w art, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(1) Dz.U. 2 2019 r. poz. 1040, z péin. zm.).

Przez czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie sie
wszystkie czynnosci fizyczne wykonywane w ramach przedmiotu zamoéwienia (umowy), ktére opisano
w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robot, a takze w STWIOR, wykonywane bezposrednio przez
pracownikow fizycznych uczestniczacych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania
robot budowlanych (ustug) objgtych przedmiotem zaméwienia, tj. migdzy innymi roboty instalacyjne oraz
demontazowe, z wylaczeniem czynnosci polegajacych na dostawie oraz transporcie (kierowcy),

Powyzszy wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy czynnosci
wykonywanych przez kierownika budowy badZ inne osoby petigce samodzielne funkcje techniczne
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w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, a takze nie obejmuje przypadkow
wykonywania $wiadczenia osobiscie przez przedsigbiorce prowadzacego dziatalnosé gospodarczg.

Wymég zatrudniania na podstawic umowy o prace, o ktérym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamdwien
publicznych, dotyczy czynnodci wykonywanych w ramach przedmiotu zamoéwienia na dany pakiet, nie za$
w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a pzp. wskazuje sig:

1) Sposéb dokumentowania zatrudunienia 0s86b, o ktérych mowa w art. 29 ust.3a pzp:
najpézniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawea (w zaleznosci od tego, czy dana osoba
zatrudniona jest przez Wykonawcg, czy podwykonawce) przedlozy Zamawiajgcemu (jednej z os6b wskazanych
W umowie) o$wiadezenie, iz osoby wykonujace w ramach niniejszego zamoéwienia {(umowy) na dany pakiet
czynnosci, co do ktérych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
beda zatrudnione na podstawie Umowy o pracg w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy
na dany pakiet.

Kompletne oswiadczenie winno zawicra¢ réwniez wykaz os6b (imi¢ i nazwisko) zatrudnionych na podstawie

umowy o prace wraz ze¢ wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnodci (zakres obowigzkow pracownika)

oraz wraz ze¢ wskazaniem daty zawarcia umowy o pracg i rodzaju umowy o prace, dokladne okrelenie podmiotu
skiadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oéwiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawey.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu oséb zaréwno pod katem wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod katem mozliwosci realizacji

umowy z udzialem oséb w liczbie wynikajacej z wykazu.

Niezlozenie kompletnego o$wiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawce (lub podwykonawce)

uprawnia Zamawiajacego do rozwiazania umowy na dany pakiet oraz naliczenia Wykonawey kary umowne;j

w wysokosci okreslonej w §12 ust.| lita umowy na dany pakiet, jezeli Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo

wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyl wymaganego kompletnego o$wiadczenia,

2) Uprawnienia Zamawia jacego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce lub podwykonawcee wymagan,
0 ktdrych mowa w art. 29 ust.3a Pzp: Zamawiajacy zastrzega sobie nastepujace uprawnienia w zakresie kontroli
spelniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymagan, o kibrych mowa w art. 29 ust3a pzp,
dokumentowanych za pomoca oswiadczenia wymaganego na podstawie pkt |:

a) mozliwos¢ zadania poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o prace¢ zatrudnionego
pracownika;

b) mozliwoé¢ zadania innych  dekumentéw, np.  dokumentow potwierdzajacych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prace {(wraz
z informacja o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaswiadczenia whadciwego oddzialu ZUS lub
dowodéw potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpicczen;

- zawicrajgeych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

0 pracg. w szezegdlnosei imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy

0 pracg oraz zakres obowiazkéw pracownika.

¢) mozliwos¢ zwrécenia sie do Panstwowej Inspekeji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzigcia watpliwosci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu na kazde wezwanie Zamawiajacego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia speienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgeych w trakeie realizacji umowy czynnosei,

co do kt6rych przedmiotowa SIWZ (umowa na dany pakiet) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) Sankeje z tytulu niespelnicnia wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust 3a pzp: opisane we wzorze umowy na
dany pakiet okolicznoici rozwigzania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezlozenia w terminie
kompletnego oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1: obowigzek zaplaty kary umownej za kazdy dzien
niezatrudniania w oparciu o umowg o pracg osoby wykonujacej czynnosci, co do ktorych SIWZ (umowa na dany
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pakiet) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy oraz obowigzek zaplaty
kary umownej za kazdy dzien opéznienia w przedioZeniu w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2 lit. a
lub lit. b.

4) Rodzaj ezynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamdéwienia okreslono powyzej (pkt [11 pkt 4 SIWZ)

Pakiet |

Wykonawca winien udzielié gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia, tj. na wykonane roboty
budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materialy i urzadzenia, a takze na pozostate elementy
Zamowienia, ktore mozna objaé gwarancjg lub rekojmia za wady, na warunkach okreslonych we wzorze umowy -
pakiet [.

Wykonawca winien udzieli¢ na przedmiot zaméwienia 60-miesigcznej gwarancji i rekojmi za wady, za wyjatkiem
zainstalowanych urzadzen awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, na ktére Wykonawca winien udzieli¢ 36-
miesi¢cznej gwarancji i rekojmi za wady.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie od dnia podpisania protokoht odbioru robét budowlanych,
konczy za$ wraz z upltywem odpowiednio 36 albo 60 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu koncowego.

»W ramach udzielonej 36-miesigcznej gwarancji na urzadzenia, w calym okresie Jjei trwania, Wykonawca
zobowigzany bedzie do bezplatnego serwisowania zainstalowanego systemu, na warunkach okreslonych we wzorze
umowy - pakiet 1.

Pakiet 11

Wykonawca winien udzieli¢ gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia, tj. na wykonane roboty
budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materialy i urzadzenia, a takze na pozostale elementy
zamOwicnia, ktére mozna obja¢ gwarancjg lub rekojmia za wady, na warunkach okreslonych we wzorze umowy -
pakiet I1,

Wykonawca winien udzieli¢ na preedmiot zaméwienia 60-miesigcznej gwarancji i rekojmi za wady.

Bieg okresu gwarancii i rekojmi za wady przedmiotu zamowienia rozpoczyna sie od dnia podpisania protokoiu
odbioru robot budowlanych, koniczy za$ wraz z uplywem 60 - micsigcznego okresu gwarancji i rekojmi za wady
liczge od dnia podpisania protokotu koricowego.

»W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia, w catym okresie jej trwania, Wykonawca zobowigzany
bedzie do bezplatnego serwisowania zainstalowanego systemu, na warunkach okreslonych we wzorze umowy -
pakiet 11.

Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie moga by¢ sprzeczne 2 warunkami
gwarancji wynikajacymi ze wzoru umowy (umowy) na dany pakiet, W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony
zwiazane beda postanowieniami umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych
moga by¢ korzystniejsze od okreslonych we wzorze umowy (umowie) na dany pakiet.

6. Warunki platnosci: warunki platnosci zostaly okreslone we wzorze wmowy na dany pakiet.
7. Inne informacje.

1} Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé skladania ofert czgsciowych. Niniejsze oznacza, iz Wykonawea moze
zlozy¢ oferte wedle swojego wyboru: na pakiet I lub na pakiet I lub na obydwa pakiety zaméwienia.
Postanowicnia SIWZ nalezy odpowiednio odnies¢ do kazdego z pakietow (czesci).
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2) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

3) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. | pkt 6 pzp.

4) Jezyk postgpowania.

Wyjasnia si¢, i2 zgodnie z zasada wyrazona w art. 9 ust. 2 pzp, postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego

prowadzi sie w jezyku polskim. Wymog art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych wiaze si¢ z regulacja

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o jezyku polskim (j.t. Dz.U.2019.1480), ktora formuluje zasade uzywania jezyvka
polskiego przez podmioty wykonujgce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o jezyku
polskim w art, 11 stanowi, iz art. 5-10 tejZze ustawy nie dotycza migdzy innymi nazw wiasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakéw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen
pochodzenia towaréw i ustug, norm wprowadzanych w jezyku oryginalu zgodnie z przepisami o normalizacji.

8. Podwykonawstwo,

1) Zgodnie z art. 36a ust.1 pzp Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czedci zamdwicnia podwykonawey.

2) Zamawiajacy na podstawie art. 36b ust.] pzp zada wskazania przez Wvykonawce czesci zamowienia, kiérych
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom, | podania przez Wykonawee firm
podwykonawcow (patrz: formularz oferty na dany pakiet).

3) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamowien na roboty budowlane, ktére majg byé wykonane
w migjscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy 2ada, aby przed
przystgpieniem do wykonywania zamowienia, Wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéow,
ktérym w péiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Uwaga: stosownic do art. 2 pkt 9b pzp przez umoweg o wykonawsiwo nalezy rozumicé umowg w formie pisemnej

o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sy ushugi. dostawy lub roboty budewlane stanowigce czeé¢ zamdwienia

publicznego, zawarta migdzy wybranym przez zamawiajacege wykonawes, a innym  podmiotem  (podwykonawcs),

a w przypadku zaméwiefi publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawes a dalszym podwykonawcy lub miedzy

dalszymi podwykonawcami.

V. Termin i miejsce wykonania zaméwienia

I. Termin wykonania zaméwienia (pakiet 1 i pakiet 1I): w terminie do dnia 20.01.2020 r., z zastrzezeniem

postanowien wzoru umowy na dany pakiet. Zamawiajycy przekaze Wykonawcey front robdt w terminie do 3 dni
roboczych liczac od dnia zawarcia umowy. W terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy Strony
uzgodnig harmonogram realizacji rob6t budowlanych. W terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia
umowy na dany pakict Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dokument potwicrdzajacy
posiadanie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego
mienia na zasadach okreslonych we wzorze umowy na dany pakiet. Kwesti¢ terminéw i zasad wykonania
zamowienia szczegdlowo opisuje wzor umowy na dany pakiet.
Uwaga: Zamawiajacy zastrzega, iz zawarcie umowy w kazdym z pakietéw winno nastapi¢ do dnia 31.12.2019 1. Zawarcie
umowy po tym terminic co do zasady nie jest mozliwe z uwagi na finansowanic zadai objetych zamowieniem 7 rzeczowego
planu inwestycyjnego NFZ na rok 2019. Zgodnie 2 regulacjami obowigzujgcymi w NFZ warunkiem finansowania zadan 7 planu
roku 2019 jest zawarcic umowy (udzicienie zamowienia) do dnia 31.12.2019 r. Wobec powyzszego Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do odstgpienia od zawarcia umowy na dany pakiet,

2. Miejsce realizacji zamoéwienia: Delegatura Slgskiego OW NFZ, Rybnik, ul. 3 Maja 29.

V. Warunki udzialu w postepowaniu
1. Zgodnie z art. 22 ust.1 pzp o udzielenic zaméwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spetniaja warunki udzialu w postgpowaniu, o ile zostaty one okreslone przez Zamawiajacego w ogloszeniu
o zamdwiceniu,
W niniejszym postgpowaniu Zamawiajacy nie stawia zadnych warunkow udzialu w postepowaniu.
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.22 ust.1 pkt 1 pzp - nicpodleganie wykluczeniu,
W stosunku do Wykonawcy nie mogg zachodzi¢ podstawy wykluczenia, o kiérych mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-pkt
23 pap.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca skiada wraz z ofertg odwiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt | SIWZ. za$ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.$ pzp, Wykonawca sklada rowniez o$wiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ,

» Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic
dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczeg6lnoéei
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestgpstwem Jub przesigpstwem skarbowym, zadoséuczynienie
pieni¢zne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspblprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub  przestepstwom skarbowym  lub
nieprawidlowemu postgpowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec Wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie
zaméwienia oraz nie uptynai okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

» Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawee na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.] pkt 2 pzp - Zamawiaj

W postepowaniu, 0 ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 pzp (art.22 ust.1b pzp).

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia warunck niepodlegania
wykluczeniu, o ktérym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelni¢ kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia.

1=

VA. Podstawy wykluczenia, o ktérvch mowa w art, 24 ust.5 pzp
Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.

VI. Wykaz ofwiadezen lub dokumentow otwierd

brak podstaw wykluczenia
1. Do ofertv Wykonawca dotacza:

aktualne na dzien skladania oferty ofwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,
1j. ze Wykonaweca nie podlega wykluczeniu.

Informacje zawarte w ww. oéwiadczeniu stanowia wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
Wzir oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust, | pkt 1 pzp. zataczono do SIWZ.

jacyeh spelnianje warunkéw udzialu w postepowaniu oraz

ta

W _terminic 3 dni_od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego (www.nfz-katowice.pl)

informaciji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawey
© przynaleinosei albo braku przynaleznotci do tej samej grupy Kapitalowej, o kiérej mowa w art. 24 ust.| pkt
23 pzp.

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zozy¢ wraz z oswiadczeniem
dokumenty badz informacje potwicrdzajace, 2e powiazania z innym Wykonawea nie prowadza do zaklocenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Por. art. 24 ust.11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow (,..).

Wzér oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zalgcznik do SIWZ.

o W \‘U\’% / | /f;:?
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3. W przypadku wspdlnego ubiegania sie ¢ zamowienie przez Wykonawcow:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt | ppkt 1 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspélnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia; '

2) oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamowienia,

4. Forma oswiadczen j dokumentéw.

UWAGA! W niniejszym postgpowaniu zgodnie z wyborem Zamawiajgcego nie zostala dopuszczona mozliwoéé

skiadania dokumentéw lub o§wiadczen, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zadac zamawiajycy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia (Dz.U. 22016 r., poz. 1126 ze zm.), przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie dopuscit réwniez mozliwosci komunikacji Zamawiajacego z Wykonawcami przy uzyciu srodkow

komunikacji elektronicznej w sposéb okreslony w dziale | w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

zaméwien publicznych. Komunikacja z Wykonawcami - patrz pkt VII SIWZ.

W postgpowaniu ninicjszym, w kiérym zgodnie z wyborem Zamawiajgcego, nie zostata dopuszczona mozliwosé

skiadania dokumentow lub o$wiadczen, o ktorych mowa w ww. rozporzadzeniu, przy uzyciu srodkow komunikacji

elektronicznej, stosuje si¢ przepisy rozporzadzenia w  brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Ministra

Przedsigbiorczoéci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie rodzajow

dokumentéw, jakich (...) /Dz.U.2018,poz. 1993/, z tym ze;

1) dokumenty lub oéwiadczenia, o kidrych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentow, skladane sa
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem,

2)  poswiadczenie za 2godno$¢ z oryginatem nastgpuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o$wiadczenia,
sporzadzonych w postaci papierowej, wiasnorecznym podpisem.

»Pelnomocnictwa skiadane sa w oryginale lub w formie kopii poswiadczonej notarialnie/odpis notarialny.

UWAGA! Wykonawey wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia musza zalaczy¢ do oferty
petnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust, 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania
ich w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia
Umowy w sprawie zamowienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B
SIWZ dla pelnomocnictw,

»Poswiadczenia za zgodnosé z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na kidrego zdolnosciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza (§14 ust.3 rozporzadzenia w sprawie
dokumentow).

»Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow
lub oswiadczen, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, wylgcznie wiedy, gdy zlozona kopia jest nieczytetna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

»Zgodnie z §16 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ skladane wraz z tumaczeniem na jezyk polski,

5. Art, 26 ust.3, ust.3a oraz ust.4 pzp.

Jezeli Wykonawca nie zlozyt oswiadczenia, o kiérym mowa w art. 25a ust.] pzp, oswiadczen lub dokumentéw

potwicrdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art, 25 ust.l pzp, lub innych dokumentéw niezbednych do

przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty sa nickompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane

przez Zamawiajacego watpliwoscei, Zamawiajacy wzywa do ich Zlozenia, uzupetnienia ub poprawienia hub do
8
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udzielania wyjasnief w terminie przez siebic wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych peinomocnictw albo zlozyt wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiajacy
wzywa do ich zlozenia w terminic przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien dotyczacych oswiadezen
lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. pzp.

6. Art 26 ust.6 pap.

Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace
tego Wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomoca bezplatnych i ogélnodostgpnych baz danych, w szezegolnosei
rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. 22019 1. poz. 700 oraz z 2019 r. poz. 1446).

Zapisy pkt Vi ppkt 5-6 SIWZ nalezy odezytywaé odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych
W ninigjszym postgpowaniy,

7. An. 24aapzp.
Zamawiajgcy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.] pzp moZe w niniejszym postgpowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona¢ oceny ofert, a nastgpnic zbadaé, czy Wykonawea,
ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystnicjsza (w danym pakiecie), nie podlega wykluczeniu.

» Jezeli Wykonawca, o ktorym mowa w art. 24aa ust. | pzp, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega
wykluczeniu Wykonawca, ktéry zlozyt ofertg najwyzej oceniong spoéréd pozostalych ofert.

VIL

I. Komunikacja migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si¢ za posrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslanca, faksu
lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu
ustug drogg elektroniczng, tj. poczta elektroniczng ¢-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zosta¢ zlozona pod
rygorem niewazmosci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zosta¢ zlozone z zachowaniem formy okreglonej
w pkt X lit. B SIWZ (réwniez w przypadku Jego zlozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art, 26 ust.3a
pzp). za$ oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawic rodzajéw dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia (réwniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formie wymaganej cyt. rozporzadzeniem, z jednoczesnym uwzglednieniem §2 rozporzadzenia Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich (...) /Dz.U.2018, poz. 1993/,

Uwzgledniono art.18a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianic ustawy - Prawoe zaméwien publicznych oraz
niektérych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz réwniez pkt VI pkt 5 SIWZ.

Zawiadomienie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktérym mowa w art. 94 ust.1 pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
droga elcktroniczng (1, poczta elektroniczng e-mail), badz faksem, badz za posrednictwem poslanica.
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3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna (tj. poczta elektroniczng e-mail), kazda ze stron na 2adanie drugiej
strony niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego, Wykonawca winien postugiwa¢ si¢ numerem sprawy okreslonym
w SIWZ,

5. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
skfadane na adres: Slaski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

6. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce poczta elektroniczng
winny by¢ kicrowane na adres e-mail: zamowieniapubliczn nfz-katowice.pl; przekazywane faksem winny byé¢
kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrécié sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy udzieli wyjasnien
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli wartos¢ zamowienia
Jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynal do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynal po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktérym mowa w art. 38 ust. | pzp, lub dotyczy udziclonych wyjasnien, Zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjaénien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wniosku, o ktérym mowa w art. 38 ust.|
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic treéc SIWZ,

9. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw,

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo
wolny od pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

1. Osoba uprawniong przez Zamawiajacego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Pani Ewa Adamaszek - Specjalista w Dziale Inwestycji i Zaméwien Publicznych;

adres e-mail: ggmowieniaaublicznc{zzénfz-gatoche.QL
VHI. Wymagania dotvezgee wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.S pzp Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci:
pakiet I: 900,00 zlotych (slownie: dziewigéset 00/100 zlotych);
pakiet 11: 2.000,00 zlotych (slownie: dwa tysigee 00/100 zlotych),
Wykonawca moze wnies¢ wadium w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1} pieniadau,
2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,
e porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. § pkt 2 ustawy 2 dnia 09.11.2000 .
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczogci.
3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.
Na potrzeby przelewow miedzynarodowych podaje si¢: SWIFT, .. ,GOSKPLPW"” oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchorazych 1, 40-043 Katowice.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pienigzna, Wykonawca obowigzany jest zlozyé¢ dokument
- wadium w kasie S'lgskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pigtro, pokéj nr 410.
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Tres¢ takiego dokumentu nie moze warunkowaé wyplacenia kwoty wadium Zamawiajacemu od badania
zasadnosci zadania wyplaty przez wystawce dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgledniad¢
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swojg waznoscia musi obejmowac okres odpowiadajacy
terminowi zwigzania oferta (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si¢ wraz z upltywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwigzania oferta bedzie zatem dziel, w Ktorym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno micé charakter bezwarunkowy i nicodwolalny.

Wykonawca wnosi wadium przed uptywem terminu skiadania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).

Przez wniesienie wadium rozumie si¢ zlozenie dokumentu w kasie Slaskiego OW NFZ, bad wplyw $rodkéw
picnigznych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o ktorym mowa
w pkt XI ppkt | SIWZ. Zwrot wadium nastapi zgodnie z zasadami wynikajgcymi z art. 46 pzp.

Zamawiajacy zobowiazany jest odrzuci¢ oferte, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
W sposob nieprawidtowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

Termin zwigzania oferta

. Termin zwigzania ofertg na dany pakict wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz

z uplywem terminu skladania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosck Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwiazania oferta, z tym
ze¢ Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrécié sie do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody, o kiérej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przediuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci

wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwiazania oferta.
Jezeli przediuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane Jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek
wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana Jjako
najkorzystniejsza.

Opis sposobu przygotowywania oferty na dany pakiet

Wykonawca winien wypemi¢ formularze (w tym wzory oswiadczed) w sposob trwaly poprzez wpisanic
w odpowiednich miejscach niezbednych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ formularza lub
caly formularz nie dotyczy Wykonawcy nalezy wpisa¢ "nie dotyczy" i podpisaé. W sytuacji, gdyby miejsce
wyznaczone na wpisanie informacji okazalo sie zbyt male, nalezy wykona¢ kserokopi¢ danego formularza
w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypelni¢ wg potrzeb i podpisa¢. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem
Wykonawcy - informacje nalezy umiesci¢ w zalgczniku do danego formularza, sporzadzonym przez Wykonawce.
Wykonawea winien przygotowaé i zlozyé oferte z wykorzystaniem wzoréw formularzy oraz innych zalacznikow
skladajacych si¢ na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowiazany jest nie dokonywaé
zmian merytorycznych zapisow znajdujacych si¢ we wzorach formularzy stanowigcych zalgczniki do niniejszej
SIWZ.

UWAGA! Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej Slaskiego OW NFZ formularze oraz oéwiadczenia
niezb¢dne do sporzadzenia oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Jezeli Wykonawca edytuje formularz
lub o$wiadczenic, zobowiazany jest dokladnie przeczytac jego tres¢ oraz poréwnac ja z oryginalnym zapisem SIWZ
w formacie pdf.

UWAGA! Dia oceny, czy tresé oferty odpowiada tresci SIWZ decvdujaca jest wersia SIWZ w formacie pdf,
zawierajaca skan podpisu Dyrektora Slaskicgo OW NFZ.

Wykonawea odpowiada 2a tres¢ kazdego z przedkiadanych w ofercie formularzy i o§wiadczen. W preypadku, gdy
tres¢ oferty nie bedzie odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala bedzie
odrzuceniu,
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B.  Wszystkie formularze, oéwiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, a przygotowywane przez
Wykonaweg musza by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i zaciggania
zobowigzan o wartoéci odpowiadajacej niniejszemu zaméwieniu, tzm. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku
oryginal petlnomocnictwa (lub jego kopie poswiadczona notarialnie/odpis notarialny) nalezy dolaczy¢ do oferty.
Ofertg, o$wiadczenia i inne dokumenty winna podpisa¢ osoba upowazniona do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta podpisana przez osobe nieupowazniona zostanie uznana za niewazna,

C.  Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawea.

D. Ofert¢ Wykonawca proszony jest dostarczy¢ w nastgpujacej formie: w zamknigtej kopercie oznaczonej nazwa
i adresem Zamawiajgcego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slgski Oddzial Wojewédzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokéj nr 208A oraz napisem:

Przetarg nicograniczony — nr 16/pn/2019
ROBOTA BUDOWLANA
- AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE/ SYSTEM ALARMOWY PRZECIWPOZAROWY
- OFERTA NA PAKIET NR.........
NIE OTWIERAC PRZED: .09, 12 29, . sodz 1330

Jeieli oferta na dany pakiet jest wysylana za pomocy przesylki Kurierskicj/listowej, Wykonawca winien
zaznaczyd, ze przesylka zawiera oferte na dany pakiet oraz wskazaé numer post¢powania. Zamawiajgcy nie
ponosi odpowiedzialnosei za nastgpstwa spowodowane brakiem wiadciwego zabezpieczenia oferty lub
brakiem ktérejkolwiek z ww. informacji.

Zamawiajacy prosi o wlozenie do koperty jw. wypehnionego i podpisanego formularza oferty na dany pakiet oraz
koperty oznaczonej "ZALACZNIKI", w kiorej Wykonawca umieszcza zalaczniki wymienione w pkt 14 formularza
oferty na dany pakiet, z uwzglednieniem uwag do zalacznikow.

W przypadku oswiadczen lub zaswiadczen skladanych przez Wykonawce zawierajacych informacjc stanowiace
tajemnice przedsichiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do ktorych Wykonawca zastrzegh, ze nie moga byé one udostepnione innym uczestnikom postepowania,
Wykonawca powinien umiesciéc je w osobnej kopercie oznaczonej: ,ZALACZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA”™ lub oznaczy¢ je w inny widoczny sposob.

Uwaga! Tajemnicg przedsigbiorstwa definiuje art. 11 ust, 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 22019 1. poz. 1010 ze zm.);

Przez  1ajemnice  przedsigbiorstwa  rozumie  sig informacje  techniczne,  technologiczne, organizacyjne
przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajqce wariosé gospodarczq, ktdre jako calosé lub w szezegolnym
zestawieniu | thiorze ich elementw nie sq powszechnie znane osobom wykle zajmujgcym sig tym rodzajem
informacji albo nie sq latwo dostgpne dla takich osob, o ile uprawniony do korzystania : informacji
lub  rozporzqdzania nimi podigl, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatamia w  celu utrzymania
ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajgey nie ujawnia informacji stanowigcych tajemnice prezedsigbiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pbiuiej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegl, Z¢ nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazal, i2 zastrzezone informacje
stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa. Wykonawea nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86
ust.4 pzp.
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F.  Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte na dany pakiet (czg$¢). Oferte sklada sie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy nie wyraza zgody na ztozenie oferty w postaci elektroniczne;,

G. Tres¢ ziozonej oferty ma dany pakiet musi odpowiada¢ tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez
Zamawiajgcego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w art. 89 ust. | pzp.

H.  Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. Wykonawcy wspéinie ubiegajacy sie
0 udzielenie zaméwienia musza zalaczy¢ do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowié petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia albo
do reprezentowania w post¢gpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia, Dokument pelnomocnictwa winien
odpowiada¢ zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

. Sposéb wypetniania lub przygotowania formularzy lub o$wiadczen:

1) formularz oferty na dany
pakiet
2) formularz opis przedmiotu

zamoéwienia na dany pakiet

3) formularz opis
réwnowaznosci na dany
pakiet

4) szczegolowy kosztorys
ofertowy pomocniczy na
dany pakiet

nalezy wypelni¢ i podpisa¢ w miejscu do tego wyznaczonym;

w ramce w pkt | formularza oferty nalezy podaé cene oferty (netto oraz
brutto) za realizacj¢ calego zamdwienia objetego danym pakietem;
wynagrodzenic umowy (cena oferty na dany pakiet) stanowi
wynagrodzenie ryczaltowe;

nalezy wypelni¢c i podpisa¢é w miejscu do tego  wyznaczonym
(nalezy zatgczy¢ do formularza oferty na dany pakiet);

Jezeli Wykonawca oferuje rozwiazania (normy) réwnowazne (patrz: pkt 1l
ppkt 3 SIWZ), nalezy wypehni¢ formularz i podpisa¢ w miejscu do tego
wyznaczonym (formularz - jezeli dotyczy, nalezy zalaczy¢ do formularza
oferty na dany pakiet);

w oparciu o zalgczone do SIWZ dokumenty skladajace si¢ na opis
przedmiotu zamoéwienia w danym pakiecie, Wykonawca sporzgdza
szezegdtowy kosztorys ofertowy pomocniczy dla robot budowlanych
stanowigcych przedmiot zaméwienia w danym pakiecie;

przez szczegdlowy kosztorys ofertowy pomocniczy nalezy rozumiec
szczegblowy kosztorys ofertowy sporzadzony zgodnie 2z zasadami
wynikajagcymi  z  rozporzadzenia Ministra Rozwoju  Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania

obiektow i robot budowlanych, dla metody szczegblowej sporzadzania
kosztorvsu ofertowego.

Rozporzadzenie nie jest aktem prawnym akwalnie obowigzujacym,
niemniej jednak Zamawiajacy wskazuje rozporzadzenie jako podstawe do
sporzadzenia szczegblowego kosztorysu ofertowego pomocniczego na
dany pakiet: tekst rozporzadzenia zalacza si¢ do SIWZ.

w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce braku mozliwosci
skatalogowania danej pozycji kosztorysu, Wykonawea dokonuje wyceny
danego elementu w szczegolowym kosztorysie ofertowym pomocniczym
na podstawic kalkulacji wiasnej (indywidualnej), ktora zalgcza do
szezegblowego kosztorysu ofertowego pomocniczego na dany pakiet jako
jego integralng czesd;

szezegblowy kosztorys ofertowy pomocniczy winien zostaé podpisany
przez Wykonaweg; kosztorys Wykonawca zatacza do formularza oferty
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s) wz0r informacii, o ktérej
mowa w art. 91 ust.3a pzp
oraz podzielona platnosé
- na dany pakiet

6) wzor o$wiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust.] pkt |
pzp — na dany pakiet

7) wzOr oswiadczenia - grupa
kapitalowa - na dany pakiet

na dany pakiet w dwoch jednobrzmiacych kompletnych egzemplarzach
(w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg, jeden egzemplarz zostanie
wykorzystany na potrzeby realizacji przysziej umowy; cgzemplarza tego
nie nalezy trwale faczy¢ z pozostalymi dokumentami oferty);

w zwigzku z faktem, iz cena oferty jest ceng ryczaltows, szezegolowy
kosztorys ofertowy petni w tym zakresie rolg pomocniczg stuzge celom
okreslonym we wzorze umowy;

nalezy wypetni¢ i podpisa¢ w miejscu do tego wyznaczonym (informacje
zalgezy¢ do formularza oferty na dany pakiet);

nalezy wypelni¢ i podpisa¢ w miejscu do tego  wyznaczonym
(oswiadczenie zataczy¢ do formularza oferty na dany pakict);

nalezy wypehni¢ i podpisa¢ w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozy¢
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronic internetowej informaciji,
o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XI. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego:

Slaski Oddzial Wojewédzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokéj nr 208A (11 pietro),
w terminie do dnia llﬁﬁ do godziny 13.00.

Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ lub wycofaé oferte.
Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 9.»]27.313. 0 godzinie 13.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

2. Zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, kidra zostala zlozona po terminie.
3
4.
pokadj nr 217A (11 pigtro).
5.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote (brutto), jaka

zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia w kazdym z pakietow.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkoéw platnosci  zawartych

w ofertach (odpowiednio do pakietu).

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie intermetowej (www.nfz-katowice.pl)
informacje dotyczace (w zakresie kazdego z pakietdw):
1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamobwienia;
2) firm oraz adresow Wykonawcéw, ktérzy Zlozyli oferty w terminie;
3} ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych w ofertach.

X1L. Opis sposobu obliczenia ceny ofert

I Cena oferty na dany pakiet stanowi cene ryczaltowy i winna zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
wykonania zaméwienia w danym pakiecie, zgodnie z wzorem umowy na dany pakiet.
2. Wynagrodzenie ryczaltowe umowy (cena oferty na dany pakiet) stanowi wynagrodzenie niezmienne.
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Wykonawca zobowigzany bedzie zrealizowaé roboty budowlane obj¢te przedmiotem zamoéwienia
w oferowanym pakiecie za ceng ryczaltowa oferty podang w pkt | formularza oferty na dany pakiet
uwzgledniajaca wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem zaméwienia w danym pakiecie.

Wykonawca realizujac przyszla umowe, nie bedzie mogl domaga¢ si¢ podwyZszenia wynagrodzenia, nawet
Jesli w chwili zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie
ryczaltowe umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym. W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego
szczegdlowy kosztorys pomocniczy zalaczony przez Wykonaweg do formularza oferty na dany pakiet peini
w tym zakresie funkcje pomocnicza.

3. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowigzek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferta

informacj¢, o ktérej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzor informacji na dany pakiet zalaczono do SIWZ)
zawierajacg réwniez informacje odnoszaca do kwestii ,, mechanizmu podzielonej platnosci®.
Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeli zlozono oferte, kiérej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego
obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny/cen (netto) podatek od towaréw i ushug, ktory mialby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

4. Mechanizm podzielonej platnosci - jezeli dotyczy.

Zamawiajacy informuje, ze bedzie realizowal platnosé za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci tzw. split payment, wylacznic przy platnosciach bezgotowkowych - polecenie przelewu lub
polecenie zapfaty, jezeli umowa dotyczy towaréw lub ustug wymienionych w zalaczniku nr 15 do ustawy
o podatku od towaréw i ustug,

Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie wykorzystany do zaplaty za czynnoéci lub zdarzenia pozostajace
poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT lub
opodatkowane stawke 0%.

W przypadku tzw, .mechanizmu podzielonej platnosci” wynagrodzenie umowy (cena oferty) stanowi zawsze
wynagrodzenie (ceng oferty) brutto, czyli uwzgledniajgca podatek VAT, za wyjatkiem sytuacji zwolnienia z
VAT badz opodatkowania stawka 0%.

5. Wszystkie ceny (wartoici) zawarte w ofercie na dany pakiet winny zostaé przez Wykonawce podane
z dokfadnoscia do dwoch miejsc po przecinku, przy uwzglednieniu zasady, iz ceny {wartodci) nalezy
zaokragla¢ do pelnych groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija si¢, a koAcowki 0.5 grosza
i wy?sze zaokragla si¢ do | grosza.

6.  Zamawiajacy odrzuci oferte, ktora bedzie zawierala bledy w obliczeniu ceny.

7. Rozliczenia mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg beda prowadzone w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.

X1 Opis kryteriéw wyboru ofert wraz z podaniem wag tvch kryteriéw i sposobu oceny ofert

O wyborze najkorzystnicjszej oferty w kazdym pakiecie decydowaé bedzie przedstawione ponizej kryterium oceny
ofert oraz nastepujacy sposob oceny ofert;

Cena — waga 100%

najnizsza cena sposréd wszystkich ocenianych ofert
1lo§¢ punktow = x 100pkt x 100%
cena ocenianej oferty

Waga kryterium cena zostala ustalona na podstawie art. 91 ust.2a pzp.

S N%///) L
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»Punktacja w kazdym z pakietéw bedzie przyznawana zgodnie z opisanym wyzej wzorem matematycznym.
»Punkty beda liczone z dokladnoscia do dwéch micjsc po przecinku przy uwzglqdnieniu zasady wyrazonej w pkt
XI11 pkt 4 SIWZ.

X1V, Informacije o formalnogciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamdéwienia publicznego

1.

W

4

Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy nie podlegajacemu wykluczeniu, ktorego oferta jest wazna, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zamowien publicznych, speinia

wymagania Zamawiajacego okreslone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsza na podstawie kryteriow

oceny ofert okreslonych w SIWZ. Zamawiajacy poinformuje o wyborze oferty na dany pakiet zgodnie z art. 92

pzp.

Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zaméwienia publicznego na dany pakiet z wybranym Wykonawca,

Z zastrzezeniem art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust.1 pkt 2 pzp.

Formg preestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w danym pakiecie okresla pkt VII pkt 2

SIWZ przy uwzglednieniu przepiséw priejsciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o ynianie ustawy — Prawo

zamowien publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1 020).

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe przed uptywem terminéw, o ktérych mowa w art. 94 ust.1 pzp, jezeli:

a) w przypadku trybu przetargu nicograniczonego zlozono tylko jedna oferte lub

b) w posigpowaniu o udzielenie zaméwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplynat termin do wniesienia odwolania na czynnosci
Zamawiajgcego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nastgpstwie jego wniesienia Izba oglosita wyrok
lub postanowienie koficzace postepowanie odwolawcze.

Dokiadny termin i miejsce zawarcia umowy na dany pakiet zostang podane Wykonawcy w pismie

informujacym o wyborze oferty lub w pismie odrgbnym. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze wyrazié

zgod¢ na podpisanie umowy na dany pakiet droga korespondencyjna, ze wskazaniem na konkretna date

zawarcia umowy. Najpozniej w dniu wyznaczonym Jjako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest

wnie§¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na dany pakiet.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana w danym pakiecie uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie

zamOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleytego wykonania umowy,

Zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert bez przeprowadzania ich

ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art.

93 ust. | pzp.

XV. Wymagania dotyczace zabezpieczenia na lezvtego wykonania umowy

1.

g

a)
b)

c)
d)
e)

Zgodnie z art. 147 ust. | pzp Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana w danym
pakiecie, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ..zabezpieczeniem".
Wysokos¢ zabezpieczenia wynosi 10% ceny oferty w danym pakiecie.

Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawey w jednej lub w kilku nastepujacych
formach:;

pienigdzu,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdziclczej  kasy oszezednosciowo-kredytowej, 2z tym,
2e zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigznym;

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy 2 dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsicbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunck bankowy wskazany
ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniem, 1ak, aby pieniadze znalazty sie na rachunku Zamawiajgcego
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najpézniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002,

Na potrzeby przelewow migdzynarodowych podaje si¢: SWIFT, tj.: .GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Katowicach, ul. Podchorazych 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowigzany
Jest Zlozy¢ stosowny dokument w kasie Slaskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, 1V pigtro, pokoj
nr 410, najpéznicj w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy w danym pakiecie.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zosta¢ dokonana z zachowaniem
cigglodci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy
2abezpieczenia Wykonawca obowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym ancksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowad
wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiajacemu od badania zasadnosci zadania wyplaty przez wystawce
dokumentu. Zabezpieczenie winno mie¢ charakter bezwarunkowy i nicodwolalny.

7. W okresach przystugujacych Zamawiajacemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiajacy nie moze zostad
pozbawiony mozliwosci wystapienia z roszczeniem z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli zdarzenie uzasadniajace roszczenie wystapilo w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).

8. Projekt tresci dokumentu winien zosta¢ skonsultowany z Zamawiajacym po wyborze oferty, a przed zawarciem
umowy w danym pakiecie.

9. Zasady zwigzane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia (70% i 30%), okresla wzér umowy
na dany pakiet oraz art. 151 ust.1 pzp.

XVL. Istotne postanowienia umowy - wzér umowy
1. Istotne dla stron postanowienia, kiére zostana wprowadzone do treéci zawieranej umowy na dany pakiet oraz

wysoko$¢ kar umownych 2 tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzér umowy na
dany pakiet zalaczony do SIWZ. Wzér umowy na dany pakiet reguluje przyszle zobowiazania Wykonawcy
zwiazane zrealizacjg zam6wienia w danym pakiecie. Na kazdy pakiet zostanie zawarta odrebna umowa.

2. Integralng czgécia przysziej umowy (tzw. umowy podstawowej) na dany pakiet jest Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ stanowigca zalacznik nr 3 do wzoru umowy (umowy) na dany pakiet oraz Klauzula
informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem o$wiadczenia o zobowiazaniu do
zachowania poufnosci stanowigca zatacznik nr 4 do wzoru umowy (umowy) na dany pakiet,

3. Wykonawcy wystepujacy wspolnie (art. 23 pzp) ponosza solidarng odpowiedzialnoéé za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w danym pakiecic.

XVIL Pouczenie o §rodkach ochrony prawnej przvslugujscych Wykonawev w toku postepowania o udziclenic

zamowicnia

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja na zasadach okreslonych w Dziale VI pzp.

2. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub mial interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu

- oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia przystuguja roéwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktorej mowa w art. 154 pkt § pzp.

3. Odwolanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajacego podjetej
W postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czvnnosci, do kiorej zamawiajacy jest zobowiazany
na podstawie ustawy.

U
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4.

XVIHL

Jezeli warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej reki lub zapytania o ceng;

2) okredlenia warunkéw udziatu w post¢powaniu;

3) wykluczenia odwolujacego z postgpowania o udzielenie zaméwienia;

4) odrzucenia oferty odwolujacego;

5) opisu przedmiotu zamowienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwolanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanic czynnosci zamawiajacego, ktorej zarzuca sig
niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzle przedstawienic zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywad
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.

Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorgcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,

Odwotujacy przesyta kopi¢ odwotania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposob, aby mégl on zapoznac sig z jego trescia przed uptywem tego terminu.

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowaé
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,
do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynno$é albo
dokonuje czynnoéci zaniechanej, informujac o tym wykonawcéw w sposob przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci. Na czynnodei, o ktérych mowa w art, 181 ust. 2 pzp, nie przystuguje odwolanie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.

Terminy wnoszenia odwolania okresla art. 182 pzp.

. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawcze] stronom oraz uczestnikom post¢powania odwolawczego

przystuguje skarga do sadu. W postgpowaniu toczacym sig wskutek wniesienia skargi stosuje si¢ odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postgpowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy
niniejszego rozdziatu nie stanowig inaczej.

- Skarge wnosi si¢ do sadu okrggowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajgcego.

Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia lzby,
przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ziozenie skargt w placéwee pocztowej operatora
Wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U, poz. 1529) jest
réwnoznaczne Z jej wniesieniem.

- Prezes lzby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwolawcezego wiasciwemu sadowi w terminie

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarge moze wnies¢ takze Prezes
Urzedu Zaméwien Publicznych. Prezes Urzedu moze takze przystapi¢ do toczacego si¢ postepowania. Do
czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje si¢ odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy
2 dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postgpowania cywilnego o prokuratorze,

- Szczegotowe zasady zwigzane ze Srodkami ochrony prawnej reguluja przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych.

RODO; informacja dla Wykonawcow

KLAUZULA INFORMACY.JNA
DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 0SOB UCZESTNICZACYCH
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ SLASKI ODDZIAL
WOJEWODZKI NFZ
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‘Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 = dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46'WE (Ogolne rozporzadzenic o ochronie danych) (dalej:
RODO), Zamawigjgey podaje nastepujace informacje:

* ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Slaskiego Oddziatu Wojewddzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewoédzkim, zktérym moga sie Panstwo skontaktowaé
w nastepujacy sposob:

= listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

= za pomocy platformy ePUAP,

» ¢-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl

® INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczacych przetwarzania Panstwa danych przez Slgski Oddzial Wojewddzki NFZ mozna
kontaktowaé si¢ z Inspektorem Ochrony Danych w nastepujgcy sposéb:

= listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

« telefonicznie: 32 735-19-21,

* e-mailem: 10D@nfz-katowice.pl

e CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Panstwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w celu zwigzanym z postepowaniem
0 udzielenie zamoéwienia publicznego znak: 16/pn/2019 pakiet I/ pakict I, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
Podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych jest w szczegélnosci:

*  RODO, wszcregolnosciart. 6 ust. 1 lit¢;

*  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych;

= ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 éwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkéw publicznych;

*  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamowien publicznych;

*  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;

*  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

*  ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci;

*  ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej;

* ustawazdnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
¢ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, kiérym udostgpniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych,
dalej ,.pzp”.
Ponadto, odbiorca Panstwa danych osobowych moga by¢ osoby lub podmioty posiadajgce upowaznienie do
pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego (w tym na podstawie
ustawy o dostgpie do informacji publicznej). Dane osobowe moga zostaC przekazane podmiotom, z ktérymi
administrator danych osobowych zawarl umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych nie zamierza przekazywaé Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego, z zastrzezeniem sytuacji gdy
taki obowiazek wynika z przepisu prawa powszechnie obowigzujacego.

¢ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
?@f%‘?f; f?‘?{’f? p;gi;@sy#/%dg‘“;‘)ﬁggha}yg}v@e, zgodnie z art. 97 ust. [ pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
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postepowania o udzielenie ‘zambwienia, a Jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje caly czas trwania umowy.

® PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZA

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, osobie, ktorei dane dotycza przystuguje:

* na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do tresci swoich danych;

* na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie moze to skutkowad
zmiang wyniku posigpowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowies umowy w zakresie
niezgodnym : pzp oraz nie mote naruszaé integralnosci protokolu oraz jego zalgeznikow,

* na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - . w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizveznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego;,

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 2e przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszen przepiséw RODO,

Nie przystuguje Panstwu:

* wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunigcia danych osobowych;

* prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

® INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Obowiazek podania danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczacych jest wymogiem ustawowym, okreslonym

W przepisach pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwicnia publicznego; konsekwencje

niepodania okreslonych danych wynikajg z pzp.

* INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ
PROFILOWANIA

W odniesieniu do Pafstwa danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany w tym

profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten
natychmiast zglosi¢ Zamawiajgcemu.
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Nr zamowienia: 16/pn/2019 formularz oferty - pakiet I

Narodowy Fundusz Zdrowia
Slaski Oddzial Wojewodzki

ul. Kossutha 13

Wykonawcy: 40-844 Katowice
Nazwa/Firma:
Adres:
Numer KRS: ...c..ooooviiniiiiiiiinncnnn, Jjeieli dotyczy/
CEIDG: .....oovviiiiiiiiiniinennen Jjeieli dotyczy/
Numer REGON: ..., Jjedeli dotyczy/
NumerNIP: ....ccooooviinnniininnennnnnn.
adres e-mail: ... ... e renes e {jezeli jest)
strona www: ... e et s {(Jezeli jest), telefon: ... et fax:

Nt rachunku bankowego Wykonawcy, na ktéry Zamawiajacy bedzie moglt zwrécié wadium:

..a.-.-a-n‘-un.uu.uo....”‘u-n..“n-.---”n.n»u--;.n.uuo.n.._.u..“a«.na.u..-.--.n-”...n.-,-un”u«.-‘--o..u“nm.-...

/dotyczy wadium wniesionego w plenigdzu/

W nawigzaniu do ogloszenia o przetargu nicograniczonym majacym za przedmiot: tobota budowlana —
wykonanic awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakict 1) oraz
wykonanic systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II),
oferujemy wykonanie dla éiaskﬁcgc) Oddzialu Wojewadzkiego NFZ calego zamowienia obj¢tego pakietem 1,

zgodnie ze Specviikacjy Istotnych Warunkow Zamowienia, za ceng ryczaltowy oferty:

CENA NELO wvevnrviriieinnaisnneeens ZE + wartosé 23%podatku VAT =

s, 28 brutto (cena brutto)

Patrz pkt XII pkt 3 i pke 4 SIWZ oraz wzor informaciji (art. 91 ust. 3a pzp oraz podziclona Hatnosd) ~




Y

Nr zaméwienia: 16/pn/2019 formularz oferty ~ pakiet I

Oséwiadczamy, iz zobowiazujemy si¢ wykonaé zamowienie w pakiccie ] w terminie do dnia 20.01.2020 r.,
z zastrzezeniem postanowien wzoru umowy na pakiet 1. ,

Zamawiajacy preekaze Wykonawcy front robét w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy.
W terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy Strony uzgodnia harmonogram realizacji robdt
budowlanych.

W terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawea obowiazany jest przedstawié
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpicczenia w zakresie odpowiedzialnodel cywilne
z tytulu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego mienia na zasadach okreslonych we wzorze umowy -~ pakiet 1.
Wykonawcea o$wiadcza, iz akeeptuje pozostale terminy wynikajace ze wzoru umowy — pakiet 1.

Oéwiadczamy, iz zobowigzujemy si¢ udzieli¢ gwarandji i rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia w niniejszym
pakiccie, tj. na wykonane roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materialy
t urzadzenia, a takze na pozostale elementy zamowienia, ktére mozna obja¢ gwarancja lub rekojmia za wady, na
warunkach okreslonych we wzorze umowy — pakiet 1.

Zobowizzujemy si¢ udzieli¢ na przedmiot zamdwienia 60-miesi¢cczne] gwarancji i rekojmi za wady, za wyjatkiem
zainstalowanych urzadzet awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego, na ktére udzielamy 36-miesi¢czne] gwarancji
1 rekojmi za wady.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie od dnia podpisania protokolu odbioru robét
budowlanych, konczy zas wraz 2 uplywem odpowiednio 36 albo 60 miesi¢ey liczac od dnia podpisania protokolu
konicowego.

»W ramach udzielonej 36-miesi¢cznej gwaranci na urzadzenia, w calym okresie jej trwania, zobowigzujemy si¢
do bezplatnego serwisowania zainstalowanego systemu, na warunkach okreslonych we wzorze umowy - pakiet L.

Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie moga byé sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikajacymi ze wzoru umowy (umowy) na pakiet I W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony
zwigzane beda postanowieniami umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach
gwarancyjnych moga byé korzystnicjsze od okreslonych we wzorze umowy (umowie) na pakiet I.

Oéwiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy - pakiet 1.

Oséwiadczamy, ie uwazamy si¢ za zwijzanych nintejsza oferty przez okres 30 dni. Bieg zwigzania oferty
rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

Oséwiadczamy, e zapoznalismy si¢ ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze zdobylismy informacje
niezbedne do przygotowania 1 zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy si¢c w przypadku
wyboru naszej oferty do wykonania zaméwienia zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ oraz
obowiqzujacymi normami i przepisami prawa.

Oswiadczamy, ie zalaczony do SIWZ wzdr umowy — pakiet I wraz z zalacznikiem nr 3 do umowy - wzorem
Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach uméw, w miejscu i terminic
WYZnaczonym przez Zamawiajacego.
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Nr zaméwienia: 16/pn/2019 formularz oferty - pakiet I

Oéwiadczamy, Ze zamierzamy powierzyé nastepujacemu podwykonawey wykonanie nastepujacej czesci
zamowienia objetego nintejszym pakietem:

Lp. Czeéé zamdbwienia Firma Podwykonawcy

* wypelnié¢ tylko w przypadku zamiaru wykonywania zamoéwienia z udzialem podwykonawcy /6w wskaznjge
czgd¢ zaméwicnia, ktérej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy oraz firme
podwykonawcy /6w,

Zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadajacej 10% ceny oferty na pakiet 1. Zabezpieczenie wniesiemy najpézniej w dniu
wyznaczonym jako dziefi zawarcia umowy,

Os$wiadczamy, ze wypelnilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwictnia 2016 r. w sprawic ochrony osob fizyeznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogéblne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec 0séb fizyeznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia
publicznego w niniejszym postepowaniu. ®

* W przypadku, gdv Wykonawca nie przckazuje danych osobowych innych niz bezposirednio jego dotvezacyeh lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyinego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci oéwiadczenia
Wykonawea nie sklada, 1. nalezy wykresli¢ tresé oswiadczenia albo wpisa¢ NIE DOTYCZY.

Os$wiadczenie o zobowigzaniu do zachowania poufnosci dla Wykonawcy /osoby reprezentujgcej

Wykonawcee.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwiazku ze zlozeniem oferty w postgpowaniu o udziclenie

zamowienia publicznego — zamdwicnie nr 16/ pn/2019 pakiet I, z uwagi na udostepnianie Informacji Poufnych,

zobowiazuije si¢/ zobownzujemy si¢ do: .

1) zachowania w wmjemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas  realizacji  umowy,
przedmiotem ktérej bedzic robota budowlana — wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I), w okresic realizacji zamowienia, a takze po wygasnigeiu lub
rozwigzaniu umowy, niezaleznic od formy w jakiej zostaly mi/nam przekazane,

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wylacznic w celu realizacii

umowy,

Oswiadczamy, iz upowaznienie  0s6b  reprezentujicych Wykonawee  w  niniejszym  postepowaniu
(w tym podpisujacych  oferte/formularze/ o$wiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nastgpujacego
dokumentu®:

1) KRS 0
2) CEIDG 0
3} pelnomocnictwa 0

zataczonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.
*zaznaczy¢ podpunkty dotyczgce Wykonawcy

f
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Nr zamowienia: 16/pn/2019 formularz oferty — pakiet I

Osoba/osoby upowazinione (upelmomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w  niniejszym
postgpowaniu:

B T L L L T T R S R A R R A A AR R ARl

-
D N N e L AR TR I I O T R )

/imig i nazwisko/ /podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy/

13. Oéwiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy* do grupy malych lub $rednich przedsigbiorstw.
* niepotrzebne skreéli¢

Definicge matego oraz, iredniego proedsichioryy, a takse mikropreedsighiorsy tawiera ustawa 3 dnia 06.03.2018 r. Prawe pryedsgbiorciw
(DU 2019.1292). Zgoduie 5 art. 7 ust.] pht 1-pkt 3 oyt ustawy ugyle w uslawse okreslenia ognaciaje:

1) mikroprzedsigbiorca - preedsichions, ktiry w co najmniey jednym roku 3 dwdch ostatnich lat obrotowych spelmal lqezmie nastgpujace
warnnki;

a) atrudnial Sredntorocste muief nit 10 pracownikiw oraz

b) osiqgnad rossny obror metto e spreedazy towardw, wyrobdw § xsfug oraz, 5 operagy finansowych niepriekraczajacy rownowartosi w glotych 2
miliondw exro, lub sumy aktywow jego bilansu sporadsonego na koniec jednego 7 tych lat nie prekrocgyly riwmonartoid w Zlotych 2 miliondw
sy

2) maly przedsigbiorca - preediighior, kiry w o najmunief jednym roku 3 dwoch ostatnich lat obrotowych speinial lqesmie nastepuyice
warunki:

a) yatrudnial Sredutorocsnie muse wi 50 pracownikow oraz

b} osiqgnat rocgny obrit netto 3¢ sprovdaty towarew, wyrobdw | uslug orag, 5 operagi finansowych wiepriekracgajqsy rownowarloicl w glotych 10
mitliondw euro, lub sunry aktywiw jego bilansu sporgadionege na konfec jednego 3 tyoh lat nie provkrocgyly riwnowartosss w siotych 10 miligniw
euro - § ktdry wie_jest mikropryedsiehioray;

3} sredni przedsigbiorca - proedvichioree, kidry w co namnief jedmym rokic 3 dwich ostatnich lat ebrotowych spefniad lacgnie nastgpujace
warunki:

a) watrudnial Sredniomeznie mnief ms: 250 pracownikdw erasy

b} ostqgnal rocsary obrit netta ge spripdasy towardw, wyrobdw § usluy oras s operagi finansowryoh nisprovkravyaiqey rownowartoicd w ylotyeh 50
mitlionow euro, Jub sumy akfywdw jego bilansu sporsadgonego na koniec jednego 3 tych lat nie provkrocgyly rownowartoics w stotych 43 miliondw
are

- § Rtiry nie jest mikroproedsichiorog ani matym preedsighiorog,

14. Zatacznikami do ninicjszego formularza oferty sy  nastgpujgce  wypelnione formularze/
os$wiadczenia/dokumenty:
1) szczegolowy kosztorys ofertowy pomocniczy (2 ege.) dotyczacy pakietu |
2)  informacja (art. 91 ust.3x pzp oraz podeiclona platnosc) - pakiet
3 oswiadezente, o ktorym mowa w art, 25a ust.1 pkt 1 pzp — pakier
4 formularz opis przedmioru zamdwienia ~ pakaet |
5)  formularz opis rownowaznodcl — pakiet | - jezels dotycay
6} pelnomocnictwo os6b reprezentupeych Wykonawee {oryginal lub kopia poswiadczona notanalnie/odpis notarialay) -
jezeli uprawnienie do reprezentacy nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyinego)
[ T T2 VO RSO - jezeh dorvezy

Uwagal
os$wiadczenic o przynaleznosci albo braku przynaleinoéci do tef samef grupy kapitatowej Wykonawca
sklada w termunie 3 dni od zamieszezena informagi, o &torg mowa woart. 86 wit.5 pp na stronie internetowg wuww.nfz
katowive.pl

Imig i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

R R e R T T S PR P Sreenaren
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Nr zaméwienia: 16/pn/2019 formularz oferty — pakiet 11

Narodowy Fundusz Zdrowia
Slaski Oddziat Wojewodzki

ul. Kossutha 13

a ki : 40-844 Katowice
Nazwa/Firma:
Adres:
Numer KRS: .....cooonnniiiiiiiin..... fjezeli dotyczy/
CEIDG: ....ccoooiiiniiinnnniininn Jjedeli dotyczy /
Numer REGON: ... fjezeli dotyczy/
Numer NIP: .....cooiniiiiininiiinnniinnnns
adres e-mail: ... e oo (Jezelt jest)
Strona WWwi ... v osraneanes e (Jezeh jest), telefon: ..., RER o AT s

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na kiéry Zamawiajacy bedzie mégt zwrécié wadium:

..--»..-.n..auo.n»un.a.nu.»i«.-o.'a;nnn.cvu.a-.«gwa».u."qn..'nounn.--n‘-u«u’ozq.n-uavu'-.nuun«u-tno....u»‘.-n.uucau

/dotyczy wadium wniesionego w Plenigdzu/

L W nmawigzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym majacym za przedmiot: robota budowlana —
wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz
wykonanic systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet IT),
oferujemy wykonanie dla Siaﬁkiesgo Oddzialu Wojewédzkicgo NFZ catego zaméwienia objetego pakietem 11,

zgodnie ze Specyfikacia Istotnych Warunkéw Zaméwienia, za ceng ryczattowy oferty:

cena netto veens 24 + wartodé 23%podatku VAT =

serssssnsnseenss 24 brutto (cena brutto)

1. -




Nr zaméwienia: 16/ pn/2019 formularz oferty — pakiet I1

Oswiadczamy, i# zobowigzujemy si¢ wykonaé zaméwicnie w pakiecie I1 w terminie do dnia 20.01.2020 r.,
z zastrzezeniem postanowien wzoru umowy na pakiet 1. '

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front robdt w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy.
W terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy Strony uzgodnia harmonogram realizacii robot
budowlanych.

W terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowigzany jest przedstawié
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnodci cywilnej
z tytulu prowadzonej dzialalnosci | posiadanego mienia na zasadach okreslonych we wzorze umowy — pakiet I1.
Wykonawea oswiadeza, iz akceptuje pozostale terminy wynikajace ze wzoru umowy — pakiet IT.

Os$wiadczamy, iz zobowigzujemy si¢ udzieli¢ gwarancji 1 rekojmi za wady przedmiotu zamowienia w niniejszym
pakiecie, 4. na wykonane roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materialy
i urzadzenia, a takze na pozostale elementy zamowienia, ktore mozna objaé gwarancja lub rekojmia za wady, na
warunkach okreslonych we wzorze umowy — pakiet IL

Zobowigzujemy si¢ udzieli¢ na przedmiot zamowienia 60-miesigezne] gwarancii 1 rekojmi za wady.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru robét
budowlanych, koniczy zas wraz 2 uplywem 60 miesi¢cy liczac od dnia podpisania protokolu koricowego.

» W ramach udzielonej gwarancy na przedmiot zamoéwienia w pakiecic Il, w calym okresie jej trwania,
zobowigzujemy si¢ do bezplatnego serwisowania zainstalowanego systemu, na warunkach okreslonych we
wzorze umowy — pakiet I1.

Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nic moga byé sprzecene z warunkami
gwaranc)l wynikajacymi ze wzoru umowy {umowy) na pakict [I. W przypadku zaistnienia takiej sytuacy, Strony
zwigzane beda postanowieniami umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach
gwarancyjnych moga byé korzystniejsze od okreflonych we wzorze umowy (umowie) na pakiet 11

Oswiadczamy, Ze akceptujemy warunki platnoéci okreslone we wzorze umowy — pakset I1.

Os$wiadczamy, Ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez okres 30 dni. Bieg zwiazania oferta
rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

Oséwiadczamy, Ze zapoznalismy sig ze SIWZ 1 nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze zdobylismy informacje
niezbedne do przygotowania 1 zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowiazujemy si¢ w przypadku
wyboru naszej oferty do wykonania zamdéwienia zgodnie z wymogam Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, oraz
obowiazujacymi normami i przepisami prawa.

Oswiadczamy, Ze zalaczony do SIWZ wzér umowy ~ pakiet Il wraz z zalaczenikiem nr 3 do umowy - wzorem
Umowy o zachowaniu poufnosct w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy si¢ w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach uméw, w micjscu § terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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8. Oséwiadczamy, Ze zamierzamy powierzy¢ nastgpujacernu podwykonawey wykonanie nastepujace] czese
zamowienia objgtego niniejszym pakictem™®:

Lp. Cz¢é¢ zambwienia Firma Podwykonawcy

¥ wypehnic tylko w przypadku zamiaru wykonywania zamoéwienia z udziatem podwykonawcy/éw wskazujac
cz¢$¢ zamowienia, ktorej wykonanic Wykonawca zamicrza powierzyé podwykonawcy oraz firmg
podwykonawcy /6w,

9. Zobowiazujemy sig¢ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpicczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadajacej 10% ceny oferty na pakict 11. Zabezpieczenie wniesiemy najpoiniej w dniu
wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

10. Oéwiadczamy, ie wypelnilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizyeznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec 0s6b fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliimy w celu ubiegania si¢ o udziclenie zamowienia
publicznego w niniejszym postepowaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danvch osobowych innych niz bezposrednio jego dotyezacych lub zachodz
wylaczenie stosowania obowigzku informacyinego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tredci oswiadezenia
Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykreslic tres¢ oswiadezenia albo wpisa¢ NIE DOTYCZY.

11. Oswiadczenie o zobowigzaniu do zachowania poufnosci dla Wykonawcy /osoby reprezentujacei
Wykonawce,
My nizej podpisani/fa nizej podpisany/a, w zwiazku ze zlozeniem oferty w postgpowaniu o udzelenie
zamowienia publicznego —~ zamdwienie nr 16/pn/2019 pakiet 11, 7 uwagi na udostgpnianie Informacy Poutnych,
zobowiazujg si¢/zobowigzujemy si¢ do:

1} zachowania w tjemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanvch podezas realizacii umowy,
przedmiotem ktorej bedzie robota budowlana — wykonanie systemu alarmowego ptzeciwpozarowego
SAP w budynku delegatury Rybniku (pakiet 1I), w okresic realizacii zamowienia, a takze po
wygasnigciu lub rozwigzaniu umowy, niezaleznie od formy w jakicj zostaly mi/nam przekazane,

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacyi umowy wylacznie w celu realizacy
umowy.

12. Oswiadczamy, iz upowaznicnie oséb  reprezentujacych  Wykonawee w  niniejszym postepowaniu
(w tym podpisujacych oferte/formularze/oéwiadezenia), a wskazanych ponizej wynika z nastepujacego
dokumentu*:

1} KRS O
2} CEIDG [
3} pelnomocnictwa N

zalaczonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.
*zaznaczy¢ podpunkty dotyczace Wykonawcey




A

Nr zaméwienia: 16/pn/2019 formularz oferty — pakiet II

Osoba/osoby upowainione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w  niniejszym
postgpowaniu:

R L LR L R T T R TR T T T X T e R R R T R R R R R R RN R A A AL A R A R A A ]

R T L L L LR e L Y T e e R RS R L RO R R R AL

/imig i nazwisko/ /podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy/

13. Oéwiadczamy, iz nalezymy/nic nalezymy* do grupy malych lub srednich przedsi¢biorstw.

* niepotrzebne skreéli¢

Difinicje matego oraz, irednisgo preedsichiony, a takse mikropryedsichiorsy sawiera ustawa 3 dnia 06.03.2018 r. Prawo pryedsighiorciw
(DU, 2019.1292). Zgodmie 5 art. 7 ust.] phkt 1-pkt 3 oyt. wstawy ugyte w ustawre okreslenta oTRKAY

1) mikeoprzedsigbiorca - preedsighions, ktory w co naymniey jednym roku 3 dwich ostatnich lal obrotowych speinial laegmie nastgpujace
warunki;

a) zatrudnial iredniorocgnic muie ni, 10 pracownikdw oraz,

b) asiqgnal rocgry obrit netto e spryvdasy towardw, wyrobow i uslug oraz % operaci finansowych micpraekraczajasy rownowarfosct w hotych 2
milioncw enr, lub sumy akiywow jego bilansu sporsadzoncgo na kontec jednego 3 tych lat nie preekrocsyly riwmowartosa w lotych 2 miliongir
ere;

2) maly przedsigbiorca - preedsighiorce, ktory w o napmmief jednym roku 3 dwdch estatnich lal obrotowych spelnial facgnie nastgpujqee
warunks:

a} satrudnial sredniorosnie mnief nig, 50 pracownikow oraz,

b) osiqrnal roczny obrit netto g spreedasy towardw, wyrobiw & uslug oraz g aperadgi finansowych nieprrekracsajacy rownowartosi w sfotych 10
ntiliondw eurn, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadsonego na koniec jednego 3 tych lat nie proekrocgyly rownowartosct w lotych 10 nliondw
enro - i klory nie jest mikropreedsichioreq;

3) $redni przedsigbiorca - preedsighiorce, ktiry w co namnie] jednym roku 3 dwich ostatnich lat obrotowych speinial lqeonie nastpujace
warunkt;

a) zatrudnial Srednioracsnie mnief ni% 250 pracownikdw oras;

b) asiqgna? rocsny obrit netto e spriedasy towarow, wyrobow i usbug oraz % aperagi finansowych misproekracajasy rownowartoiit w gfotych 50
iilionow eura, Jub sumy aktywiw jego bilansu sporzadizonego na koniec jednege < fych laf nie priekroczyly rownowartosc w ~lotych 43 miliondw
eury

- § ktéry nie jest mikropraedsichiorq ani matym preediighiorig.

14.Zatgcznikami  do  niniejszego formularza oferty s3  nastgpujgce wypelnione formularze/

oéwiadczenia/dokumenty:

1) szezegdlowy kosztorys ofertowy pomocniczy (2 egz.) dotyczacy pakietu I

2 informacja (art. 91 ust.3a pzp oraz podziclona platnosé) — pakset I1

3y oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp ~ pakiet 11

4)  formularz opis przedmiotu zamowienta — pakiet 11

5)  formularz opis rownowaznosct ~ pakiet 11 — jezeh dotyczy

6 pelnomocnictwo osob reprezentujacych Wykonawee {oryginal lub kopia poswiadczona notamalnie/odpis notanalny) -
jezelt uprawnienic do reprezentacyi nie wynika z dokumentu rejestrowego {ewidencyinego)

m‘!

§ONNE perise e rraserees rassenenern s s - jezeh dotyezy

wagal
oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynalcznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawea
shiada w terminie 3 dni od zamiesgezenia informagi, o kidrel mowa w art, 86 wst.3 pp na stronte internelowe; wvw.nf3-
katowicepl
Imie i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

B T L T o L R L R A

DAt covriirreiverrienerissscsssnmerasas

.
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Nr zamdwienia: 16/pn/2019 formularz opis przedmiotu zaméwienia-pakiet I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

!,

Przedmiotem zaméwienia w pakiecie | jest robota budowlana — wykonanie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet 1), zgodnie z zasadami okreslonymi
w SIWZ.

Na opis przedmiotu zaméwienia w pakiecie I skiada sie:

b
2)

niniejszy formularz opis przedmiotu zaméwienia - pakiet I,

dokumentacja projektowa, na ktorg skiadajg sig:

a) projekt budowlany i wykonawczy autorstwa Archicon s.c. Jerzak, Szaraniec;

b) przedmiar robot;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych (w skrécie: STWIOR):

pozwolenie Slaskicgo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach Nr K/979/2019 z dnia 31.07.2019 r.;
decyzja Prezydenta Miasta Rybnik Nr 999/6740/2019 z dnia 23.09.2019 r. — zatwierdzenie projektu budowlanego
i udzielenie pozwolenia na budowg.

Opis przedmiotu zaméwienia okresla standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a pzp.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z ww. dokumentami skladajgcymi si¢ na opis przedmiotu
zamoéwienia oraz akceptuje je.

UWAGA!
»Wykonawca skladajac oferte, poza niniejszym formularzem opis przedmiotu zamowienia, nie jest
zobligowany zalaczac do oferty pozostalych dokumentéw wymienionych powyzej w pkt I1 ppkt 2-5.

I

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zaméwicnia zgodnie z wymogami Zamawiajgcego
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia oraz wzorem umowy
dotyczacym pakietu I, w sposob odpowiadajacy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowiazujacych
norm odnoszacych si¢ do przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ i oswiadcza, iz wszystkie materialy (w tym urzadzenia, instalacje) oraz
inne clementy uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia bedag fabrycznie nowe, nieuzywane
i w pelni warto$ciowe. Materialy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia,
a takze narzedzia, sprzet uzyte do wykonania zamoéwienia beda spelnialy wymogi i normy okreslone
w obowigzujacych przepisach, bedg odpowiadaly - tam gdzie jest to wymagane - wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaty wymagane certyfikaty. aprobaty
techniczne, $wiadectwa dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc.; wyroby budowlane, szczegélnie
istotne dla bezpieczenstwa pozarowego, beda posiadaly dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca obowigzany bedzie na etapie umowy niezwlocznie okazac¢ do wegladu
wymagane dokumenty.




Nr zaméwienia: 16/pn/2019 formularz opis przedmiotu zamé6wicnia-pakiet I

V.

W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca, najpoZniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub
podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawcg, czy
podwykonawce) przedlozy Zamawiajgcemu (jednej z osob wskazanych w umowie) oswiadczenie,
iz osoby wykonujace w ramach niniejszego zaméwienia (umowy) na pakiet I czynnosci, co do ktérych
przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy
w pakiecie 1.

Kompletne oswiadczenie winno zawieraé réwniez wykaz oséb (imi¢ i nazwisko) zatrudnionych na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres
obowiagzkow pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prace i rodzaju umowy o prace,
dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, datg zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia odwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

SIWZ wskazuje, jakie czynnosci na gruncie ninigjszego zamowienia nalezy rozumieé jako czynnoscei,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

V.

VL

VIL

VIIL

Wykonawca oswiadcza, ze zobowiazuje si¢ do bezplatnego serwisowania zainstalowanego systemu,
na warunkach okreslonych we wzorze umowy - pakiet I (w tym okreslonych w §11a wzoru umowy —
pakiet I).

Wykonawca zobowigzuje si¢, iz w dniu zawarcia umowy wskaze kierownika budowy
posiadajacego uprawnienia budowlane, tj. uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw, tj. do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
(wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien),

Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie na warunkach i zgodnie z wzorem
umowy - pakiet [.

Wykonawca jako tres¢ oferty podaje ponizej nazwe producenta oferowanego systemu awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego oraz model centrali oferowanego systemu awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Odwiadczamy, iz oferujemy:

Nazwa producenta oferowanego systemu awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego:

“es

Imig i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcey:

FAERMEBE RS RIRNERRABS N Y 'Y

Data . podpis " g o




Nr zaméwienia: 16/pn/2019 formularz opis przedmiotu zaméwienia-pakiet I1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamdwienia w pakiecie Il jest robota budowlana -~ wykonanie systemu alarmowego
przeciwpozarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II). zgodnie z zasadami
okreslonymi w SIWZ,

Na opis przedmiotu zamdwienia w pakiccic 11 skiada sie:

)

2)

3)
4)
5)

niniejszy formularz opis przedmiotu zaméwienia — pakiet H;

dokumentacja projektowa, na ktora skladaja sie:

a) projekt budowlany i wykonawczy autorstwa Archicon s.c. Jerzak, Szaraniec;

b) przedmiary robot;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (w skrécie: STWIOR),

pozwolenie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach Nr K/989/2019 z dnia 31.07.2019 r.;
decyzja Prezydenta Miasta Rybnik Nr 998/6740/2019 z dnia 23.09.2019 r. - zatwierdzenie projektu budowlanego
i udzielenie pozwolenia na budowe.

Opis przedmiotu zamowienia okresla standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a pzp.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z ww. dokumentami skladajacymi si¢ na opis przedmiotu
zamoéwienia oraz akceptuje je.

UWAGA!
»Wykonawca skiadajac ofertg, poza nini¢jszym formularzem opis przedmiotu zamowienia, nie jest
zobligowany zalgcza¢ do oferty pozostatych dokumentéw wymienionych powyzej w pkt II ppkt 2-5.

Ii.

[

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamdwienia zgodnie z wymogami Zamawiajacego
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia oraz wzorem umowy
dotyczacym pakietu 1I, w sposob odpowiadajacy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowigzujacych
norm odnoszgcych si¢ do przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ i oswiadcza, iz wszystkie materialy (w tym urzadzenia, instalacje) oraz
inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia beda fabrycznie nowe, nieuzywane
i w pehi wartosciowe. Materialy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia,
a takze narzedzia, sprzgt uzyte do wykonania zaméwienia beda spelnialy wymogi i normy okreslone
w obowigzujgcych przepisach, beda odpowiadaly - tam gdzie jest to wymagane - wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne, Swiadectwa dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc.; wyroby budowlane, szczegélnie
istotne dla bezpieczenstwa pozarowego, beda posiadaly dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na zadanie
Zamawigjacego Wykonawca obowigzany bedzie na etapie umowy niezwlocznie okazaé do wgladu
wymagane dokumenty.




Nr zamowienia: 16/pn/2019 formularz opis przedmiotu zaméwienia-pakiet I1

IV. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca, najp6zniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub
podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawce, czy
podwykonawce) przediozy Zamawiajagcemu (jednej z os6b wskazanych w umowie) o$wiadczenie,
iz osoby wykonujgce w ramach niniejszego zaméwienia (umowy) na pakiet 11 czynnosci, co do
ktérych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, bedg
zatrudnione na podstawic umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji
umowy w pakiecie II.

Kompletne oswiadczenie winno zawiera¢ rowniez wykaz os6b (imie i nazwisko) zatrudnionych na

podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres

obowigzkéw pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prace i rodzaju umowy o prace,
dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawey.

SIWZ wskazuje, jakie czynnosci na gruncie niniejszego zaméwienia nalezy rozumieé jako czynnosci,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

V.  Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ do bezplatnego serwisowania zainstalowanego systemu,
na warunkach okreslonych we wzorze umowy — pakiet I (w tym okreslonych w §11a wzoru umowy —
pakiet II).

VL. Wykonawca zobowigzuje si¢, iz w dniu zawarcia umowy wskaze kierownika budowy
posiadajgcego uprawnienia budowlane, tj. uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw, tj. do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlancj
(wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnief).

VII. Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje si¢ wykonaé zaméwienie na warunkach i zgodnie z wzorem
umowy - pakiet II.

VIIL. Wykonawca jako tres¢ oferty podaje ponizej nazwe producenta oferowanego systemu alarmowego
przeciwpozarowego oraz model centrali oferowanego systemu alarmowego przeciwpozarowego.

Oswiadczamy, i oferujemy:

Nazwa producenta oferowanego systemu alarmowego przeciwpozarowego:

.........................................................................................................

..........................................................................................................

Data . podpis : yree
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Nr zamoéwienia: 16/pn/2019 formularz opis réwnowaznoséci - pakiet I

OPIS ROWNOWAZNOSCI

Rozwigzania rownowazne. Patrz pkt I1I pke 3 SIWZ,

1) Nazwa normy/norm - rozwigzania réwnowaznego do normy/norm:
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Uwaga: Formularz opis réwnowaznosci na ninicjszy pakict nalezy wypelni¢ 1 podpisaé w pezypadku oferowania rozwijzas
rownowaznych. Niewypelnienic badz niczalaczente do oferty formularza opis rownowaznosci na niniejszy pakiet oznacza,
1z Wykonawea oferuje normy (roxwigzama) zgodne ze wskazanymi w STWZ,

Imi¢ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Q«QQco.'tt\utnvtoa’tt!thgllot:tidbl'ltin.v"!t’ AR L T T T T P P

Data coveereeeieeeivieeeereeceecreeeneesnns

.

S A (U




Nr zamdwienia: 16/ pn/2019 formularz opis réwnowaznosci - pakiet I1

OPIS ROWNOWAZNOSCI

Rozwigzania réwnowazine. Patrz pkt 111 pkt 3 SIWZ.

1) Nazwa normy/norm - rozwigzania réwnowaznego do normy/norm:

“ e “xraes Sea v R R I I S D R T 'R »ak . . » IR N Vv e e ia s B
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Lwaga: Formularz opis réwnowaznoscr na nintepszy pakiet nalezy wypelnic i podpisaé w preypadku oferowania rozwigzan
rownowaznych. Niewypelnicnie bads niezalaczenie do oferty formularza opis rownowazno$ct na miniejszy pakiet oznacza,
1z Wykonawea oferuje normy {rozwigzania} zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

Imig i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:
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ARCHICON S.C. JERZAK SZARANIEC

rok selotanis 1991
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-~ Zlecenie !nwestora,
-~ Wizja lokaina;
— Podktady budowlane;
- Obowigzujace normy | przepisy przy projektowaniu instalacji elektrycznych
w budownictwie ogéinym;

1.2 Zakres opracowania
W zakres projektu wchodzg nastepujace instalacje:

- Awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

1.3 Charakterystvka obiektu
Obiekt wykonany jest metoda tradycyjna.

1.4 Dane energetycne

Rodzaj przylacza: kablowe;
Uktad sieci: TN-C-S;
Napiecie zasilania: 400/230V;

Ochrona od poraiefi: samoczynne wylaczenie

Zasilanie ceﬁtralki svstemu nalety wykonaé z tablicy bezpiecznikowej T2 na poziomie
parteru. W tym celu nalely ulozy¢ przewdd YDYio 3x2, Smm?. Zasilanie opraw
awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ z tablic bezpiecznikowych na
poszczegbinych kondygnacjach. W tablicach bezpiecznikowych  zabudowac
zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe S301 B6A. ‘

wViqczmk 1 przyciski przeciwpozamwe pradu istniejg | nie s3 objete niniejszym
opracowaniem. W poblitu przyciskéw przeciwpozarowych pradu natezenie awaryjnego
oéwietlenia ewakuacyjnego bedzie wynosi¢ min. 5ix.

W obi ekcie przewsdzlanc awarvjne oéwiet!en e ewakaacyjne Oswietlenie obejmuje
drogi ewakuacyjne na wszystkich kondygnacjach budynku. Oprawy nalety zabudowat¢
w miejscach zaznaczonych na rysunkach. Oprawy montowa¢ na sufitach lub na $cianach.
Do zasilania opraw awaryjnego oéwietlenia ewa kuacyjnego 2astosowat przewdd YDYzo

-
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4x1,5mm?. Przewody te nalety ukiada¢ od tablicy bezplecznikowe] do opraw
oéwietleniowych zgodnie z rysunkami i schematem ideowym. Przewody uklada¢ pod
tynkiem lub w sufitach podwieszanych w korytkach. W przejsciach przez sciany i stropy
przewody utozyé w rurze ochronnej. W miejscach, gdzie nie jest moiliwe ulozenie pod
tynkiem (podciagi) nalezy je obej$¢ po Sclanie. Wszystkie oprawy zasili¢ z tej samej fazy.
Zataczanle opraw odbywaé sie bedzie bezposrednio po zaniku napigcia z wiasnych
akumulatoréw. Oprawy bedg $wieci¢ 1 godzing od chwill zaniku napigcia. Natgienie
oéwietlenia nie bedzie mniejsze niz 1 lux. Zastosowaé oprawy 2 testem centralnym (CT).
Instalacja powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838 ,Zastosowanie
oéwietlenia. Oéwietlenie awaryjne” oraz Polskie] Normy PN-EN 50172:2005 , Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego®.

Oprawy oéwietleniowe powinny speinia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 60598-2-22
Oprawy oéwietleniowe Czeéé 2-22 Wymagania szczegétowe”. Oprawy oswietleniowe
do oéwietlenia awaryjnego powinny posiadaé¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Czas zalqczenia opraw ewakuacyjnych nie
moie przekraczaé 2 sek. Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczainego.

Wartoéé nateenia awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego w poblitu gasnic, hydrantéw
oraz przyciskéw wytacznika przeciwpozarowego pradu oraz punktéw pierwszej pomocy
bedzie wynosi¢ min. 5ix.

1.8 Jednostka centraina
Centralke systemu naleiy zabudowa¢ na parterze w pomieszczeniu straznicy nr 006 w

miejscu zaznaczonym na rzucie parteru. Z centralki systemu nalezy wyprowadzid
przewody opraw awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego na poszczegbinych
kondygnacjach (piwnice, pietro, poddasze). Do wykonania potaczen w systemie naleiy
zastosowa¢ przewod YDYzo 2x1,5mm?. Dopuszczalna diugoé¢ kabla na jednej linii wynosi
1000m a maksymaina liczba opraw 200szt.
Podstawowe cechy systemu:
~ Centrala ma skanowa¢ caty instalacje w sposéb ciggly uzyskujac w ten sposéb
wszystkie niezbedne dane dotyczace sprawnodci potaczonych do magistrali
elementéw;
—~ Kontrola systemu za pomocg ekranu centralki rejestrujcej stan techniczny;
—~ Nadzér nad systemem za pomocq przeglgdarki internetowej za posrednictwem
istniejacej sieci LAN z uizyciem protokotu TCP-IP;
~ Centralka ma by¢ jednoczednie serwerem www;
— Odporno$¢ systemu na zakiécenia z innych instalacji;
- Programowalny tygodniowy czas pracy (np. oswietlenie nocne);
-~ Powiadamianie prze e-mail o nieprawidtowosciach w dziataniu;
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— Konfiguracja systemu przez sie¢ LAN oraz z poziomu centrali;
—~ Motliwosé zmiany opisow lokalizacji opraw;

1.9 Pomlar energli elektrycznei

Pomiar energil elektrycznej istnieje i nie ulega zmianie.

1.10 Uwagi koficowe
— Przejécia instalacyjne przez éciany | stropy oddzielert przeciwpoiarowych bedq
posiadaty klase odpornosci ogniowe] El tych elementéw.
— Instalacje oraz montaz wykona¢ zgodnie z obowiqzujacymi przepisami, normami
oraz zasadami techniki. Wydany osprzet jest pogladowy i stuiy jedynie okresleniu
standardu materiatowego.

Tytut

PN-1EC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnlenia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporaieniowa

2 PN-{EC 60364-4-43 instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed pradem

przeteieniowym.

3 PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w oblektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienla bezpleczertistwa — Ochrona
przed obniteniem napiecia

4 PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w. oblektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa ~ Ochrona
przed przepieclami. Ochrona przed przepleciami
atmosferycznymi i {3czeniowymi

5 PN-1EC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpleczeristwa — Stosowanle frodkéw
ochrony 2apewnlajacych bezpleczedistwo - Srodki
ochrony przed pradem przeteienlowym

6 PN-HD 60364-5-51 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montait wyposaienia elektrycznego — Postanowienia
ogdine.

7 PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr | montaz wyposaienia elektrycznego. - Aparatura
rozdzielcza | sterownicza

8 PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne niskiego naplecia. Dobér i montai
wyposaienia elektrycznego — Odtfaczenie izolacyjne,
faczenie | sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

9 PN-HD 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Dob¢ér i montai wyposaienia elektrycznego — Aparatura
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rozdzielcza | sterownicza — Urzadzenia do odfaczania
izolacyjnego i faczenia

10 | PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér | montai
wyposaienia elektrycznego. Uzlemienia | przewody
ochronne i przewody pofaczen ochronnych.

11 | PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i monta:
wyposaienia elektrycznego. Instalacje bezpieczesistwa.

12 | PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie

13 | PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia — o$wietlenie awaryjne.

14 | PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oiwietlenia ewakuacyjnego.

15 | PN-N-01256-5:1998 Znakl bezpleczeristwa — Zasady umieszczanie znakéw
bezpieczefistwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
poiarowych.

16 | PN-N-01256-4:1997 Znaki  bezpieczeristwa ~ Techniczne  $rodki
przeciwpoiarowe,

17 | PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -~ Barwy bezpieczeristwa | znaki
bezpieczedstwa - Zarejestrowane znaki
bezpieczeristwa.

18 | PN-EN 60598-2-22:2015- | Oprawy odwietleniowe — Cze$¢ 2-22 wymagania

o1 szczegélowe — oprawy o$wietleniowe do oswietlenia
awaryjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690) tj. z dnia 17.07.2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
{Dz. U. 22010r. Nr 109, poz. 719 z pdin. zm.).
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Zaswiadczenie
o numarze weryftkecyjrym:
Pan Andrzej Bernat 0 numerze ewidencyjnyr . ... ...
adres zamieszkania ul -

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej Izby Intynier6w Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaéwladcaenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2018-11-21 roku przer:

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady Slasiiej Okregowe] lzby intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dnix 15 wrzeinis 2001 1. o podplsie elektronicznaym (D2. U. 2001 Nr 130 pox. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicnym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwallikowsnego tertyfiiatu sy
réwmorwairm pod wigiedem skutkdw prawnych dokusnentom opstrionym: podpissmi wissnorgeznyml)

* Weryfiksejs poprawnofe! danych w niniejsaym 2abwisdceniu moing sprawdzid 2a pomocy numery waryfikacyinego zadwiladczenia ma
stronle Poiskie] txby Intynierdw Budownictws www.plib.org.pl lub komaktujyc sie z blurem wiadciwe] Okregowe) ixby Intynierdw
Budownictwi.
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- Zaswiadczenie
o numarze weryftacyjrym:
] SLK-89A-RED-XBY *
] Pan Tadeusz Jaskiewicz o numerze ewidencyjnym
adres zamieszkania
] jest cztonkiem Sigskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
] Ninlejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.
B Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bexpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowsnym przy pomocy watnego kwalifikowsnego certyfikatu w dniu 2018-12-06 roku przex:
] Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] bzby Intynieréw Budownictwa.

= {Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dnls 18 wrrednia 2001 r. o podphie elektronicraym (Oz. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postact
elektronicine] spatrzone bepiscnym podplsem slektroniczrym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sy
o réwmowsine pod wrgiedem skutkdw prawrrych dokumantom opatrinnym podpisami wizsnorycrnyml)

* Weryfikacle poprawnodd danych w niniejszym radwiadcrentu moins sprawdail 1 pomocy numeru weryfikacyjnego taéwisdrzenis na
stronie Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www . piib.org.p! lub kontaktujsc sie 2 biurem windciwe] Okregowej zby intynierow
Budownictwa.
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Zory, dn. 07-03-2019r.
O$wiadczenie
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2018r. poz.
1202z péin. zm.) oéwiadczam, ze projekt budowlany:
Awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
{nazwa inwestycl)
Delegatura $laskiego OW NFZ
44-200 Rybnik ul. 3 maja 29
{adres budowy)
wykonany dla:
NFZ w Warszawie, Slaski OW
{narws inwestora)
40-844 Katowice ul. Kossutha 13
{adres inwestora)
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. )
ravnian s oo plec s
s ; / D ARES & T AT
{podpis projektanta)
R I R
DI AU A
PR SRR % 3 1:"‘., [RTE——
{podpis sprawdzajacego)
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@ [1] NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

b INFORMACIA BiOZ

Delegatura Slgskiego OW
UL. 3 maja 29, 44-200 Rybnik

[2]  IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

NFZ w Warszawle, $laski OW
40-844 Katowice ul. Kossutha 13

mgr ini. Andrze] BERNAT

[3]  IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO INFORMACIE:

“
i Vi <
B R R G 1

Sir.48



poszczegbinych obiektéw
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego dia budynku
delegatury $laskiego OW w Rybniku przy ulicy 3 maja 29.

PRUIEK ] DUUJWILMINT ATWAR THSCUW WIWWIE I LEINIM CYEMRLIML I JIYENIW
u ’ inwestor: NFZ w Warszawie, Slaskl OW St. 18
] CZESC OPISOWA
] [1] Zakres robdt dia calego zamierzenia budqwianego oraz kolejnof¢ realizacj

[2] Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie budowy znajduje sie istniejgcy budynek delegatury wraz z wewnetrznymi instalacjami.

3

8 {3] Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
2 zagroienle bezpieczeristwa | zdrowia ludzi
Poza elementami zagospodarowania terenu wymienionymi w punkcie 2 nie ma elementéw
zagospodarowania terenu zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych, ktdre mogg stanowic
zagroienie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

L @ [4] Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroieri wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale | rodzaje zagroien oraz miejsce | czas ich wystapienia
W trakcie wykonywania robdt mogg wystgpi¢ nastepujgce rodzaje zagroien, zwigzanych
- z wykonywanymi robotami budowlanymi:
A. Transport, roztadunek i skladowanie materiatéw:

1. Niewtaéciwy sposob roztadowywania materiatéw

2. Niewtasciwy sposéb sktadowania materiatéw

1. Przecigtenie sprzetu zmechanizowanego;

2. Brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czedciach
mechanizmbw;

3. Brak kontroll zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod

- wzgledem sprawnosci technicznej | bezpieczeristwa uzytkowania.

]
} B. Roboty sprzetu zmechanizowanego:
:

’ [5] Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegéinie niebezpiecznych

B Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni byé przeszkoleni z zakresu swoich
— obowigzkéw przy wykonywaniu zadania oraz zna¢ obowigzujgce przepisy BHP.

- Przed przystapieniem do rob6t wszyscy pracownicy powinni zostal przeszkoleni w zakresie
zagrozeft mogacych wystapié w trakcie robdt, a takie sposobéw zachowania w takich
sytuacjach.

Instruktaz powinien réwniez obejmowa¢ sposoby | metody udzielania pierwszej pomocy.

- Przystapienie do wykonania rob6t mogq odbywal sie jedynie na podstawie pzsemnegc
- zezwolenia przez kierownika.

Okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagroienia.

[ Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.

- Oznakowanie miejsca zagroienia.
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I Inwestor: NFZ w Warszawie, Slaski OW S’&:QO I

Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.
Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuib tzn.:

POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999
" PANSTWOWEI STRAZY POZARNEJ: tel.: 998
POLICIE: tel.: 997
Konieczn sowania ; ik r chrony __indywiduainej
a rzed s i zed:
Ubrania ochronne;

- 3 - J:
informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych mogy wystapic
bezpoérednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecno$ci kierownika budowy,

nadz6r nad wiasciwym wykonywaniem robét spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

[6] Wskazanie $rodkéw technicznych |  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpleczeristwom wynikajJacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegbinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpleczng
isprawng komunikacje, umotliwlajacq szybky ewakuacje na wypadek potaru, awaril
{ innych zagroted

Narzedzia i sprzet uzywane do wykonania rob6t powinny by¢ bezpieczne w zakresie obstugi
zabezpieczone przed porazeniem pradem.

W poblizu miejsca wykonywania robét naley zgromadzi¢ niezbedny w $wietle przepiséw
p.poz podreczny sprzet, ewentualnie gasnice.

Podczas wykonywania rob6t pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne powinni by¢
wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia zycia i zdrowia nalezy natychmiast przerwad
wykonywanie robét i bezzwtocznie powiadomi¢ kierownika robét. Teren objgty zagroteniem
nalety zabezpieczy¢ tablicami informacyjnymi o wystepujacym zagrozeniu.

Zabezpieczenie przy montatu instalacji i przy pracach na wysokosci.

[7] Podstawa opracowania

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. nr 120 poz. 1126}.
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Wytyczne do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan Bioz).
Plan Bioz naleiy sporzqdzi€ miedzy innymi zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 83-poz. 392).

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz
401)

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwiec
2003r. W sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. nr
62, poz. 285).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maj 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
nr 62 poz. 288)

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 29 czerwca 1997. wraz ze
zmianami z dnia 11 czerwca 2002 w sprawie prowadzenia robét pod bezpoérednim
nadzorem mistrza lub brygadzisty.




Przedmiar robét

Budowa: Wewnetrzne Instalace elektryczne - budowa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku
delegatury OW NFZ w Rybniku
Lokalizacia:  44-200 Rybnik ul. 3 Maja 29, Delegatura Sigskiego OW NFZ
Zamawigjacy: NFZw Warszawie Slaski Oddzial Wojewodzki w Katowicach
40-844 Katowice ul, Kossutha 13
Jednostka opracowujaca: ARCHICON S.C. JERZAK SZARANIEC
44-100 Gliwice ul. Glowackiego 7

Data opracowania: Aviter soracowania;
2019-10-17
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Kosztorys inwestorski bem BiMestiMate3 (C) Datacomp 1994.2019
{lic. 00054708)
strona nr. 2

Spis dziatéow przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét

1 INSTALACJA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

1.1 Monta2 osprzetu modulowego w rozdzielnicach . wylacznik nadpradowy 1-bieg.- wyl. nadpr. o szerckosci jednego moduiu 17.7 mm, prad
znamionowy 6A, awarciowa zdolnos¢ taczeniowa 8 kA, napigcie znamionowe 230/400V, charaklerystyka B, mocowany na szynie TH 35 2
podiaczeniem w istniejgoych tablicach pietrowych.

1.2 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - centralka monitoruigca; napiecie zasiania 230V. 50 Hz; stopient ochrony IP20; interfejs sprzetowy
Ethernet/45; liczba magistral kemunikacyjnych 2, wymiary 300x400x150 mm, 3 kontrolki LED z koncentratorem.

1.3 Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych | $ciennych) mocowanych przez przykrecanie na podiozu gipsowym,
gazobetonowym - listwa elektroinstalacyjna LS 25x18. ;

14  Rury winidurowe karbowane (gistkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19mm podioze inne niz beton) - rury RVKLR
16 (niepaine) na stropie z piyt G-K.

1.5 Przewody kabelkowe o iqcznym przekroju 2yl do Cu-12/A120 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu nie-beton.~
przewod YOYZo 3x2.5 mm\2, zasilanie centralki,

16 Przewody kabelkowe o lycznym przekroju 2yt do Cu-6/Ak12 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. -
przewdd YDY2o 4x1,5 mm\2 ‘

1.7 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju tyt do Cu-8/Ak12 mm2 ukladane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym-
przewod YOY20 4x1.5mm2

1.8 Przewody kabekowe o igcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane w gotowych listwach i kanalach elektroinstalacyjnych - przewid YDY20 4x1.5
mmi\2 w listwach,

1.9  Przewody kabelkowe w powloce pobwinitowe] (flaczny przekr.2yl Cu-6/AK12 mm2) weiagane do rur - przewod YDY20 4x1.5 mm\2 w rurach na
stropie.

1.10 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do Cu-6/Ak12 mm2 ukladane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podio2u nie-beton. -
przewdd sterowniczy YOY 2x1.5 mm2,

1.11 Przewody kabelkowe 0 lqcznym przekroju 2yl do Cu-6/AL12 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym-
przewod sterowniczy YOY 2x1.5 mm\2

1.12 Przewody kabelkowe o iacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - przewdd sterowniczy
YDY 2x1,5 mm\2 w listwach.

1.13 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekr.2yl Cu-8/A-12 mm2) woiagane do rur - przewdd sterowniczy YOY 2x1.5 mm2 w
rurach na stropie,

1.14 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej 2 wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle -
dia osprzetu pt. , ; , ‘ , ‘

1.15 Monta2 na gotowym podiozu puszek bakelitowych o §r.do 80mm; il. wylotdw 3, przekrd przewodu 2.5 mm2,

1.16 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzstu przez przykrecenie do kolkow plastikowych w podiozu gazobetonowym - na plytach GK.

1.17 Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 2 tworzywa sztucznego o ilodci wylotow 4 | przekroju przewodow do 2.5 mm2, mocowanych przez
przykrecenie - puszka natynkowa 75x75 mm 1P20.

1.18 Praygotowanie podiaza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowane na kolkach kotwigeych (iLmocowar 4)

1.20 Przygotowanie podioza do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za pomoca elementow systemu ‘U'-mocowanie do
konstrukdi stalowe] (platwia stalowa}-mocowanie na uchwytach zaciskowych (il. mocowan 2} - dia opraw wpuszczanych w strop z piyt GK,

1.21 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $swietlowkowych do oswietlenia pomieszczen przemysiowych-oprawy pyloodporne w obudowie
z tworzyw sztucznych z odblysnikiem, przykrecane koricowe-1x20W - oprawy dodwietlajace LED (typ A3K-T). natcienne (na tynk); oprawa
awaryjnego oSwietienia ewakuacyjnego; napiecie 2asilania 230V, czestotoliwoic 50Hz; stopien ochrony IP66; z testem centralnym (CT); czas
pracy awaryjnej min. 1h; $wiadectwo CNBOP; przeznaczona do pracy w niskich temperaturach.

1.22 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietldwkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W, zawieszanych - oprawy
doswietiajace LED (typ D3W), dostropowe (pod tynk]; oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego; napigcie zasilania 230V: czestotliwoié
50Hz; stopien ochrony 1P20; z testem centralnym (CT); moc 2rddia 3xYW, c2as pracy awaryjnei min, Th:éwiadectwo CNBOP.

1.23 Montaz 2 podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych 2 blachy stalowej 2 kioszem lub rastrem przykrecanych 1x20W, koficowych -
oprawy dodwietiajgce LED (typ D3N), nastropowe (na tynk); oprawy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego; napiecie zasilania 230V,
czestotiwose S0Hz, stopien ochrony IP20; z testem centralnym (CT). moc Zrodia 3xTW, czas pracy awaryjnej min. 1h; $wiadectwo CNBOP

1.24 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietidwkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W, zawieszanych - oprawy
doswietiajace LED {typ EW-L), montaz whbudowywany; oprawa awaryjnego owietlenia ewakuacyjnego; napiecie zasilania 230V, czestotliwosé
50Hz; stopien ochrony 1P20; 2 testem centrainym (CT); moc Zrédia 16x0.1W, zas pracy awaryjnej min. 1h; $wiadectwo CNBOP,

1.25 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw Swietiéwkowych 2z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W, koricowych -
oprawy doswietiaigoe LED (typ EAJ-L), montaz nabudowywany oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, napiecie zasilania 230V,
czestotliwosc S0HZ; stopient ochrony IP20: 2 testem centralnym {CT). moc 2rodia 16x0,1W; czas pracy awaryjnej min. 1h: $wiadectwo CNBOP.

1.26 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiczu opraw $wietidwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W. koAcowych -
oprawy doswietlajace LED (typ EA-L). montaz nabudowywany oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyinego; napiecie zasilania 230V,
czestotliwosd S0Hz; stopien ochrony IP20; 2 testem centralnym (CT); moc 2rédia 16x0.1W, czas pracy awaryjnej min. 1h; $wiadectwo CNBOP.

1.27 Podigczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj 2yt do 2.5 mm2)

2 DEMONTAZE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIARY.

2.1 Demontaz opraw $wietidwkowych z rastrem 2 tworzyw sztucznych lub metalowym

2.2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

2.3 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia 2asilania - proby dzialania wylaczrika rdznicowopradowego - pierwszy

24  Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wylacznika rdZnicowoprgdowego - ka2dy nastepny

25 Pomiary natezenia owietlenia - pisrwszy kpl. 5 pomiardw dok.na stanowisku. .

26 Pomiary natezenia oswietlenia - ka2dy dalszy kpl pomisréw dok.na tym samym stanowisku

2.7 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle,

2.8  Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w betonie

2.9 Montaz przepustow rurowych w stropach i §cianach z betonu o $rednicy do 30 cm z mechanicznym przebijaniem otworéw - rura o érednicy
zewnetrzne] do 40 mm - rura o $rednicy zewnetrznej do 40 mm (stropy) 2 uszczelnieniem masg ogniochr.

2.10 Mechaniczne przebjanie otworow w Scianach lub stropach z cegly o diugosd przebicia do 2 ceg. - §r. rury do 25 mm

2.11 Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegly o dlugosci przebicia do 1 1/2 ceg. ~ 4r.rury do 25 mm

2.12 Mechaniczne przebijarie olwordw w Scianach lub stropach 2 cegly o diugosci przebicia do 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm

2.13 Zaprawsanie bruzd o szer. da 25 mm

A O



Kosztorys inwestorskibem BiMestiMate3 (C) Datacomp 1994.2019

{lic. 0005470D8)
. strona nr 3
Nr Narwa dzialu robot '
2.14 Reczne przygolowsnie zaprawy cementowo-wapiennej
Przedmiar robét
Nr  Kod pozycil Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm Hogé Mno
i
Krot
Kosztorys
1 Element INSTALACJA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.
1.1 KNRW Montaz osprzetu modulowego w razdzieinicach , wylacznik nadpradowy 1-bieg.- wyl. nadpr. o
508/40711 szerokodd jednego modulu 17,7 mm, prad znamionowy 6A, zwarciowa zdolno$c laczeniowa B kA,
napiecie znamionowe 230/400V, charakterystyka B, mocowany na szynie TH 35 2 podigczeniem w
istniejacych tablicach pistrowych. szt 500
12 TKNNR 54062 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - centralka monitorujaca; napiecie zasilania 230V: 50 Hz. stopien
ochrony IP20; interfejs sprzetowy Ethernet/45; liczba magistral komunikacyjnych 2, wymiary
300x400x%150 mm, 3 kontrolki LED z koncentratorem. ; szt 100
1.3 KNRW Montaz kistew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i §ciennych) mocowanych przez
508/114/3 przykrecanie na pociozy gipsowym. gazobetonowym - listwa elektroinstalacyjna LS 25x18. m 45,00
14 KNR5-08 Rury winidurowe karbowane {(gietkie) ukiadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
0109-05 {4r.do 19mm podioze inne niz beton) - rury RVKLn 16 (niepaine) na stropie z piyt G-K.
analogia R=0955 M=1000 S=1000 m 78,00
15 KNR 508/2102 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do Cu-12/A1-20 mm2 ukladane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podic2u nie-beton.- przewtd YDY 20 3x2,5 ram\2, zasilanie centraki.
R=0855 M=1000 $=1000 m 20,00
16 TKNR 508/210/1 Przewody kabelkows o lacznym przekroju 2yl do Cu-6/Ak-12 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podio2u nie-beton. - przewod YDY2o 4x1.5 mm2
R=0955 M=1000 §=1000 m 189,00
17 TKNR 508/210/4 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-8/A1-12 mm2 ukiadane w gatowych bruzdach bez-
z2aprawiania bruzd na podiozu betonowym- przew6d YDY2o 4x1.5 mm2
R=0,955 M=1000 S=1000 m 13,00
18 KNRW Przewody kabekowe o facznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukiadane w gotowych listwach | kanatach
508/226/1 elektroinstalacyjnyeh - przewod YDY20 4x1.5mm\2 w listwach, m 45,00
16 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowe (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) weiagane do rur -
przewdd YDY20 4x1,5 mm\2 w rurach na stropie.
B R=0955 M=1000 S$=1000 ; m 38,00
110 KNR 508721011 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-6/Ak12 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton. - przewdd sterowniczy YOY 2x1,6 mm2.
T b 0,956 M=1000 S=1000 m 192.00
111 KNR 508/210/4  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-6/Ak12 mm2 ukladane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podiozu betonowym- przewdd sterowniczy YDY 2x1.5 mm\2
R=0955 M=1000 S=1000 ; ; m 13,00
1.12 KNRW Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane w golowych listwach i kanatach
N 508722641 elekiroinstalacyjnych - przewod sterowniczy YDY 2x1.5 mm\2 w listwach. m 45.00
113 KNR 508/20711 Przewody kabelkowe w powloce potwintowej (faczny przekr.zyl Cu-6/Al-12 mm2) weiagane do rur -
przewod sterowniczy YDY 2x1.5 mm\2 w rurach na stropie.
; R=0,955 M=1000 §=1000 m 40,00
1.14 KNR508/301/20 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementows lub gipsowe)
wykonaniem $lepych otwordw mechanicznie w cegle - dla osprzetu pt.
R=0955 M=1000 S=1000 szt. 38.00
1.95 KNR 508/302/2 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 80mn; il wylotow 3, przekrdj przewodu 2.5
mm2,
R=0955 M=1000 S$=1000 s2t, 38.00
116 KNRS508/301/1 Przygotowanie podio2a pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastikowych w
podiozu gazobetonawym - na piytach GK.
R=005 M=1000 §=1000 ) szt. 11,00
1717 KNR508/303/4 Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 2 tworzywa sztucznego o lodci wylolow 4 i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2, mocowanych przez przykrgcenie - puszka natynkowa 75x758 mm P20
R=0,855 M=1000 S=1000 szt 11.00
118 KNR508/502/6 Przygotowanie podioZa pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowane na kotkach
kotwigcych (1. mocowan 4) .
R=0,955 M=1000 §=1000 , kpl, 13,00
119 KNR508/502/4 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wielleniowe przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na
kotkach plast. (llog¢ mocowan 4)
R=0955 M=1000 S =1000 , ‘ kel 9.00
120 KNR508/503/6 Przygotowanie podioza do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za pomoca
elementow systemu "U'-mocowanie do konstrukgi stalowe; (platwia stalowa-mocowanie na
uchwytach zaciskowych (il. mocowan 2) - dia opraw wpuszczanych w strop z piyt GK.
R=0955 M=1000 $=1000 kpl. 30,00
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Nr

Kod pozycji Opis robét, wyliczenie Hosci robdt Jm

flose  Mino]
1.

Krot

121

KNR 508/515/5 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw Swietltbwkowych do oswietlenia pomieszczen
. przemysiowych-oprawy pyloodporne w cbudowie z tworzyw sztucznych z odblysnikiem, przykrecane
Koficowe-1x20W - oprawy doswietlajce LED (typ A3K-T), nascienne {na tynk); oprawa awaryjnega
oéwietienia ewakuacyjnego: napiecie zasilania 230V, czestotoliwoéé 50Hz; stopien ochrony IP66: 2
testem centralnym (CT); czas pracy awaryjnej min, 1h; swiadectwo CNBOP, przeznaczona do pracy
w niskich temperaturach.
R=0,055 M=1000 §=1000 szt

2,00

122

KNR 50855121 Montaz 2 podiaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietiowkowych suftowych na podwieszanych
suftach 4x40W, zawieszanych - oprawy doswietiajace LED (typ D3W), dostropowe (pod tynk),
oprawy awaryjnego oswietienia ewakuacyjnego; napiecie zasilania 230V, czestotliwodé S0Hz; stopien
ochrony 1P20; z testem centralnym {CT), moc 2rodia Ix1W: czas pracy awaryjnej min. th:$wiadectwo
CNBOP.

R=0,955 M=1000 §=1000 s21.

25.00

123

124

KINR 508/511/1  Montaz z podiaczeniem na gotowym podioZu opraw swietlowkowych 2 blachy stalowe) 2 kioszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W. koficowych - oprawy doswietlajace LED (typ D3N), nastropowe (na
tynk); oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, napiecie zasilania 230V. czestotiiwost 50Hz;
stopies ochrony 1P20; 2 testem centralnym (CT): moc 2rodta 3x1W, czas pracy awaryjnej min. 1h;
$wiadectwo CNBOP

R=0.955 M=1000 $=1.000 sat.

KNR 508/512/1  Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swiellowkowych suftowych na podwieszonych
sufitach 4x40W, 2awieszanych - oprawy doswietiajgce LED (typ EW-L}, montaz wbudowywany,
oprawa awaryjnego oéwietienia ewakuacyjnego, napiecie zasilania 230V czestotliwosc $0Hz; stopiens
ochrony 1P20; z testem centralnym (CT); moc 2rédia 16x0,1W: czas pracy awaryjnej min, 1h;
$wiadectwo CNBOP.
R=0,955 M=1000 S=1000 szt.

125

KNR 508/511/1 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw swietlowkowych 2 blachy stalowej z kloszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W, koficowych - oprawy doswistiajace LED (typ EAJ-L), montaz
nabudowywany oprawa awaryjnego oéwietienia ewakuacyjnego, napiecie zasilania 230v;
czestotiiwose 50Hz, stopien ochrony IP20; Z testem centrainym (CT); moc zrédta 16x0.1W; czas
pracy awatyjnej min. th; $wiadectwo CNBOP.

R=0,955 M=1000 §=1.000 szt

11,00

1.26

127

KNR 508/51111  Montaz z podiaczeniem na gotowym podioZu opraw Swietiowkowych 2z blachy stalowej 2 kioszem lub
rastrem przykrecanych 1x20W., kohcowych - oprawy doswietlajgce LED (typ EA-L). montaz
nabutdowywany oprawa awaryinego oswietlenia ewakuacyjnega; napigcie zasilania 230V
czestotiiwost 50Hz; stopien ochrony IP20; z testem centralnym (CT): moc Zrodia 16x0,1W: czas
pracy awaryjnej min. th. $wiadectwo CNBOP.

R=0955 M=1000 §=1000 szt

1.00

KR S08/81371 Podiaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowe; pod zaciski lub boice (przekréy 2yl do
2.5mm2)
R=0,955 M=1000 §=1.000 szt.

... 1a00

2

Element DEMONTAZE, ROBOTY PRZVGOTOWAWGZE | POMIARY.

2.1

22
23  KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - praby dziatania wylacznika réznicowopradowego -

KNR 403/1134/1 Demontaz opraw $wietiowkowych z rastrem 2 tworzyw  sztucznych lub metalowym szt

12.00

KNR 40371202/ Sprawdzenie | pomiar kompietnego 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar.

9.00

508/002/5 pierwszy pomiar

18.00

2.4

KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika rdznicowopradowego -
508/902/6 kady nastepny pormiar

36’m st w4

2.5

26

KNR 1321730173 Pomiary natezeria oswietlenia - pierwszy Kpl. 5 pomiarow dok.na stanowisku.. kplpom.

23.00

Dt AP, s

“KNR 1321730174 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy daiszy kpl.pomiarow dok.na tym samym stanowisku ~kpl.pom.

17.00

27

58 TKNR 403/1001/3 Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych w betonie m

KNR 403/1001/1 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow mgm&h weegle. m

"~ 25100 : ‘,

2.9

KNR 510731577 Montaz przepusiéw rurowych w stropach { $cianach z betonu o srednicy do 30 em z mechanicznym
przebijaniem otwordw - rura o $rednicy zewnetrznej do 40 mm - rura o $rednicy zewnetrzne| do 40
mm (stropy) z uszczeinisniem masa ogniochr.
R=0,055 M=1000 S=1000 przepust.

210

211

KNR Mechaniczne przebjanie ctworéw w Scianach lub stropach 2 cegly o diugosci przebicia do 2 ceg. - §7.
403100316 rurydo2Smm e N

_...300

..Boo

KNR Mechaniczne przebjante otworéw w scianach lub stropach 2 cegly o diugosci przebicia do 1 1/2 ceg. -
403/1003/11  $rrury do 25 mm Otw.

3.00

$r.rury do 25 mm

KNR 403/1003/1 Mechaniczne przebijanie otworéw w cianach lub stropach 2 cegly o dlugosci przebicia do 1/2 ceq. -
otw.

KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm , , m

100
427,00

KNR 403/1014/1 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienney - -3

0384
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{nstalacje elektryczne — budowa awaryjnego o $wietlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury OW NFZ w
Rybniku przy ul. 3 Maja 29

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

w zakresie

BUDOWY AWARYJNEGO OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU DELEGATURY OW NFZ
W RYBNIKU PRZY UL. 3 MAJA 29

‘ 3 INWESTOR
NFZ W WARSZAWIE SLASKI ODDZIAL WOJEWODZKI W KATOWICACH
40-844 KATOWICE UL. KOSSUTHA 13

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robot: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45315300-1 Instalacje energetyczne zasilajace

WYMAGANIA OGOLNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

Wymagania ogéine
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Najwarniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
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Instalacje elektryczne — budowa awaryjnego o $wietlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury OW NFZ w
Rybniku przy ul. 3 Maja 29

1. CZESC OGOLNA.

i.1. Nazwa zamoéwienia,

JInstalacje elektrvczne wewnetrzne — budowa awaryjnego oswietlenia ewakuacvinego w
dynku delega ow w Rybni ul. ia 29”7,

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét elektrycznych przy budowie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku
delegatury OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z niZej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

ST-01 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualne obowigzujace normy
i przepisy, nawet jesli w nini¢jszej specyfikacji nie zostaly przywotane.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy ja stosowaé przy zlecaniu i realizacji robot wyszczeg6lnionych w
podpunkcie 1.2.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét, informacje o terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie umownym przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji
technicznej.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:

1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych

- specyfikacj¢ techniczna,

- przedmiary robot,

- opisy techniczne,

- podstawowe rysunki.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, kitéra zostanie przekazana Wykonawey po
przyznaniu kontraktu. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej
Dokumcmacp Projektowe;j.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowe;j, kzéra Wykonawca opracuje we whasnym zakresie w
ramach ceny kontraktowej:

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- wybdr materiatow,

- zakres i metodyke przeprowadzania prob i badan.

ARCHICON S.C.JERZAK SZARANIEC Gliwice 4
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Instalacje elektryczne — budowa awaryjnego o $wietlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury OW NFZ w
Rybniku przy ul. 3 Maja 29

1.4.3. Zgodno$é¢ robét z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig czgs¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bigdow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i wyrobéw musza by¢é jednorodne i wykazywac bliskag zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektows lub
ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu zamowienia, to takie materialy beda

3 niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia placu budowy w
okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w
ceng kontraktu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe zabezpieczenia niezbgdne
do ochrony robét oraz wygody uzytkownika.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresic wykonywania robot
instalacyjnych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci uzytkownika, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

! ) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegblny wzglad na:

- lokalizacj¢ magazynéw,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenic powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwporazeniowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy i magazynach. Materialy latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.,

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
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budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi .
Inspektora nadzoru i zaintercsowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéltpracowat,

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen

wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8 Bezpieczefistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajacych odpowiednich wymagad sanitarnych. Wykonawca bedzie prowadzit roboty
elektryczne zgodnie z instrukcja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla

) zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 2
‘3 wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione
w cenie kontraktu.

1.4.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez
Inspektora nadzoru. — ostatecznego odbioru.

1.4.10 Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane s3 konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
maja materialy, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczone towary. oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

Réznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢

doktadnie opisane przez Wykonawcg i przediozone co najmniej na 28 dni przed datg

oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku,

kiedy zaproponowane zmiany ni¢ zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
{ ) wykonania. Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5. Nazwy i kody dla zakresu robét elektrycznych.
Zakres przedmiotu niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje nast¢pujgce nazwy
i kody:
CPV 45300000-0 Budowlane prace instalacyjne
CPV 45310000-3 Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

CPV 45311100 - | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45317300 - 5 Instalowanie elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

CPV 45315300 - 1 Instalacje energetyczne zasilajace
1.6. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z okresleniami
podanymi ponizej:
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Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu
wytwarzania fub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogéw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw
charakterystycznych sposobow oznaczania, metod bada i i prob oraz odbioréw i rozliczen.
ata _technic - dokument stwierdzajacy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badar dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnodci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostk¢ badajacg (certyfikujacg),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.
Czed¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napigciem a nie spelnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
1 * nie sg czgscig czynng).
' 3 Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czgsci przewodzacych dostgpnych lub obeych
w celu wyrGwnania potencjatu.
Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnaléw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
rzet inst jny do kabli i wodow - zespdt materialow dodatkowych, stosowanych przy
ukfadaniu przewodéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagéw rownoleglych przewodéw itp.
Grupy materialow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,
- drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanaty i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanaty podlogowe,
- systemy mocujgce,
- puszki elektroinstalacyjne,
s - koricowki kablowe, zaciski i konektory,
ﬁ ) - pozostaty osprzgt (oznaczniki przewodow. linki nosne i systemy naciggowe, dlawice, zlgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania. przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrveznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii ($wiatlo, cieplo. energie mechaniczng itp,).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy. przy bezposrednim dotyku.
Oprawa o$wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzgdzenie stuzace do przymocowania
i poltaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrodet Swiatta, ochrony zrodet éwiatla
przed wplywami zewngtrznymi i ochrony s$rodowiska przed szkodliwym dzialaniem
zrodla swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow  Swietinych (bryta
fotometryczna, iluminacja ), utatwia wlaiciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrédet
Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi sg
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ostony lub elementy ukierunkowania Zrodet $wiatta w formie : klosza, odbly$nika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
clementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig cial stalych, wnikaniem cieczy
(szczegblnie wody) i gazéw, a kiérg zapewnia odpowicdnia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespot clementéw po taczonych posrednio lub bezposrednio ze
Zrodiem cnergii elektrycznej za pomoc g chronionego przed przetgzeniem wspdinym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewodéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze

i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energic (zabezpieczeniem),
Przygotowanie podlo2a - zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli
i przewodéw maj acy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja. rac otowawczych icza si¢ nastepuj nosci:

- Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do rur i przewodow,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podloza - przygotowanie do klejenia.

L.7. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY I WYROBY.
2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i wyrobow.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych muszg
by¢ nowe i nieuzywane. Materialy musza byé w gatunkach na biezaco produkowanych i
odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu
nie wymienionym.
Wykonawca nie zlozy zaméwied na materialy i wyroby w jakiejkolwiek firmie bez
wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora nadzoru w tym zakresie. Wykonawca przedstawi
odpowiednie Swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca poda Inspektorowi nadzoru nazwe
producentéw, od ktérych proponuje zakupi ¢ materiaty, surowce czy urzadzenia. Lista
materiatow, wyrobéw i urzadzed dla kiérych konieczna jest identyfikacja producent a musi byé
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu
robot. W przypadku. gdy Wykonawca bedzie pragngt dokona¢ zmian dostawcy materialow w
stosunku do listy, winien wowczas powiadomi ¢ Inspektora nadzoru o sugerowanych zmianach,
uzyskac jego akceptacj¢ oraz powinien pokry¢ dodatkowy koszt tego rodzaju zmian, wynikly po
stronie Inspektora nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia.
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2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym- przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduj g si¢ nie zbadane i nie Zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakogé
i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany

g) rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa calego materiatu byta zharmonizowana z postgpem
robét i zaméwiona z wyprzedzeniem, gwarantujacym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy
materialow beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy maja speiniaé wszystkie
wiasciwe wytyczne.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne zasady eksploatacji sprzetu.

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét musza byé sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jjedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnic z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

) przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania Jjedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
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okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonanych robot, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie poZniej niz w czasie przez niego wytyczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci, w kitdrym przedstawi on zamicrzony
sposéb wykonania robé6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

- organizacje wykonania robdt. w tym termin i sposéb prowadzeniarobét,

- organizacja ruchu na budowie, :

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroti,

-sposob i procedur ¢ badain prowadzonych podczas dostaw materialow i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosé robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows.
Inspektor nadzoru begdzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wynik badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
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gdy niedociagnigcia Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobicrane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe clementy produkcji mogag byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub bada i Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badari jak najszybcicj, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrodla ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. I, i ktdre spelniaj 3 wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s 3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada n beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
I. Rejestr obmiaréw — stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyj¢tych w przedmiarze i wpisuje si¢ do Rejestru obmiaréw.
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2. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robét.
3. Pozostate dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz
wymienionych w pkt 1-3 nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokdly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, ¢ o najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robSt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalei Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okresilania iloéci robét i materialéw.

Zasady okreslania ilosci robot podane s g w odpowiednich ST i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez [nspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestacyjnych. to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustaled odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujagcym
odbiorom: - odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cz¢sciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (korficowemu),
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- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. ,

Odbior rob6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu. Odbiér robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu
rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem [nspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawicrajgcych komplet wynikoéw badad laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.
) 3 Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si ¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad i jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koficowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbior ostateczny robSt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru..

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, -liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw bada i i pomiarow. ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektows i ST.

A W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

: ) odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cz¢sciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach. komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga fi przyjetych
w dokumentach umowy.,
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jest zobowigzany
przygotowac nastgpujgce dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot.
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- Szczegdlowe specyfikacje techniczne.

- Dziennik budowy i rejestr obmiaréw.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badas, zgodne z ST i programem zapewnienia

Jjakosci.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

naznak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosci.

- Rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokéty odbioru i

przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego. komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce zostang zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny poiega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
( B wad. ktére ujawni g si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu 2z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, Odbiér ostateczny robét”,

9. PODSTAWA PLATNO $CI.
9.1. Zasady ogélne.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiaru, ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych
ryczattowo, podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie. okreslone dla tej roboty w ST i
W Dokumentacji Projektowe;.

Podstawg zaplaty czgsciowej jest zakres robét wykonany w miesigcu lub w innym ustalonym z
Inspektorem nadzoru przedziale czasowym. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

‘ 9.2, Warunki umowy i wymagania ogéine ST.
! ) Koszt dostosowania sig wymagain warunkéw umowy i wymagan ogllnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w
przedmiarze.

9.3. Odjazdy, przejazdy o organizacja ruchu.
Koszt objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu pon osi Wykonaweca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Dokumentacja projektowa.
I. Projekt budowlany wewngetrznych instalacji elekirycznych - Budowa awaryjne go
oswietlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury OW NFZ w Rybniku przy ul. 3
Maja 29, opracowania pracowni ARCHICON S.C. JERZAK SZARANIEC Gliwice
ul. Glowackiego 7.

10.2. Ustawy.
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I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Dz.U.2016.290;
Dz.U.2016.961: Dz.U.2016.1250; Dz.U.2016.1165: Dz.U.2016.2255).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2014.883+nowela).

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.

U. 22017 r. poz. 736).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. 2017.0.1040).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017 poz.519).

6. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000r. Nr 71 poz. 838 z

pbéZniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow

oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
.«3 poiskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub Zmiany

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w

sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budo wlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
D U. Nr 202, poz. 2072).

| 7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy. montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

Instalacje elektryczne wewnetrzne
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1. WSTEP.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punk cie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej dotyczy prowadzenia robét elektrycznych
wewngtrznych przy budowie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury OW
NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29.

Budowa polega na wykonaniu nastepujgcych robét:

I Zabudowaniu w tablicach pictrowych dodatkowych zabezpieczen odplywowych
nadpradowych 1-biegunowych o charakterystyce B 6A w ilosci § szt.

2. Instalacji o$wictlenia ewakuacyjnego w budynku w ilosci 52 punktow przy zastosowaniu
oswietlenia LED z przygotowaniem do zabudowania opraw sufitowych i sciennych, wykonang
przewodem YDYzo 4x1,5 mm\2.

3. Instalacji kontroli i sterowania o$wietlenia ewakuacyjnego przy zastosowaniu centralki
monitorujgce;j i sterujacych przewodéw typu YDY 2x1.5 mm2.

4. Demontazu istniejagcych opraw oswietlenia ewakuacyjnego.

5. Préb, pomiaréw powykonawczych i robét przygotowawczych.

1.4. Ogéine wymagania dotyczgce robét.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ~Wymagania ogéine” pkt 1.7.

2. MATERIALY 1 WYROBY,

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw i wyrobdow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i wyrobow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST-00 ..Wymagania ogélne™ pkt 2.

2.2. Rozdzielnia, tablice.
W istniejgcych tablicach pigtrowych nalezy zabudowa¢ dla zabezpieczenia nowych
obwodéw nastepujace aparaty:
- wylacznik nadpradowy I-bieg. o szerokosci jednego modutu 17,7 mm, prad
znamionowy 6A, zwarciowa zdolnosé taczeniowa 6 kA, napigcie znamionowe 230/400V,
charakterystyka B, mocowany na szynie TH 35,
- szyna taczeniowa 1-biegunowa.

2.3. Kable i przewody.

Przewody dla instalacji awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowaé typu
YDYzo plaskie i okragle z 2ylg ochronng o napi¢ciu 300/500V:

- przewdd YDY 2o 4x1.5 mm\2,

- przewod YDY 2o 3x2,5 mm\2 (zasilanie jednostki centralnej),

- przewdd sterowniczy YDY 2x1,5 mm\2 (instalacja kontroli i sterowania oswietleniem
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ewakuacyjnym).
2.4. Osprzet podtynkowy, hermetyczny i aparaty.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé osprzet wediug wskazan dokumentacji
projektowe;j:
2.4.1. dtynkowy:
- puszki z tworzywa PO-80 pt. 250 V fi 80 IP 20, -
plytki lgczeniowe do puszek fi 80 4x2,5 mm\2,
mocowanie przewod6éw do osprz¢tu zaciskami gwintowanymi.
4.2, m i :
- puszka natynkowa 75x75 mm, IP-20. mocowanie przewodéw zaciskami gwintowanymi,
instalaciji wniczej | monitorujacei:
- centralka systemu, monitorujaca; napigcie zasilania 230V; 50 Hz; stopien ochrony [P20;
liczba magistral komunikacyjnych 2; interfejs sprzgtowy Ethemet/RJ45; wymiary
300x400x 1 50mm:; 3 kontrolki LED koncentrator.
uchwyty zaciskowe M6, U541,
. - kotki rozporowe fi 8 mm,
(3 - kotki rozporowe do piyt gipsowych fi 7 i 10
mm. - Sruby, podkiadki i nakretki M8,

2

14Q >

2.5. Oprawy o$wietleniowe.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe i centralkg

sterujgcg wedtug wskazan dokumentacji projektowe;:
- oprawa dodwietlajagca LED (typ A3K-T), nascienna (na tynk); oprawa awaryjnego
owietlenia ewakuacyjnego: napigcie zasilania 230V: czgstotoliwosé 50Hz; stopien
ochrony [P66; z testem centralnym (CT): czas pracy awaryjnej min. lh; $wiadectwo
CNBOP: przeznaczona do pracy w niskich temperaturach, obudowa z tworzywa
sztucznego,
- oprawa doswietlajgca LED (typ D3W), dostropowa (pod tynk); oprawa awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego; napigcie zasilania 230V; czestotliwos¢ SO0Hz: stopiefi
ochrony IP20; z testem centralnym (CT); moc zrodla 3x1W: czas pracy awaryjnej min.
[h:swiadectwo CNBOP, obudowa - blacha stalowa malowana proszkowo,
- oprawa doswietlajaca LED (typ D3N). nastropowa (na tynk): oprawa awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego; napiecie zasilania 230V; czgstotliwosé 50Hz: stopien

: ) ochrony IP20; z testem centralnym (CT); moc zrédia 3x1W: czas pracy awaryjnej min.

1h; $wiadectwo CNBOP; obudowa - blacha stalowa malowana proszkowo,
- oprawa doswietlajgca LED (typ EW-L). montaz wbudowywany; oprawa awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego; napiecie zasilania 230V; czestotliwosé SOHz: stopieft
ochrony 1P20; z testem centralnym (CT); moc 2rédia 16x0,1W: czas pracy awaryjnej min.
Ih; $wiadectwo CNBOP;
- oprawa doswietlajgca LED (typ EAJ-L), montaz nabudowywany oprawa awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego; napiecic zasilania 230V; czgstotliwos¢  SOHz: stopien
ochrony IP20; z testem centralnym (CT); moc Zrédla 16x0.1W: czas pracy awaryjnej min.
1h: $wiadectwo CNBOP;
- oprawa doswietlajaca LED (typ EA-L), montaz nabudowywany oprawa awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego; napi¢cie zasilania 230V; czestotliwoéé 50Hz; stopief
ochrony IP20: z testem centralnym (CT); moc zrodia 16x0,1W: czas pracy awaryjnej min.
1h; swiadectwo CNBOP;

oprawy s3 wyposazone w Zzrédla swiatla typu LED.
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2.6. Rury instalacyjne winidurowe, listwy elektroinstalacyjne.

Dla instalacji elektrycznych nalezy stosowaé rury winidurowe sztywne, karbowane oraz.
listwy elektroinstalacyjne nastepujacych typow:

- listwa elektroinstalacyjna LS 25x18 z naroznikami.

- rura instalacyjna karbowana RVKLn 16 mm,

- rura stalowa czama fi 42,4/3,2(32) mm (przepusty przez stropy).

2.7. Materialy budowlane do zaprawiania bruzd.
Dla instalacji elektrycznych nalezy zastosowaé nastgpujace materiaty budowlane:
- piasek do zapraw budowlanych,
- cement portlandzki zwykty bez dodatkéw,
- wapno gaszone (ciasto wapienne),
- masa ognioochronna do uszczelniania przejsé instalacyjnych,
- zaprawa cementowa M-20,
- sznur konopny —~ smolowany.

; ) 2.8. Skladowanie materialow.

Wszystkie materiaty i wyroby nalezy uktadaé wedlug poszczeglnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposob umozliwiajacy dostep do poszczegolnych materialéw,

2.9. Odbi6r materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, a testami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnodci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzeni a wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci. przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora nadzoru.

2.10. Jakos$é materialéw.

Wszystkie elementy sktadowe instalacji elektrycznych powinny pod wzgledem jakosci
speinia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadaé¢ odpowiednie
certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami. przewody i kable, osprzet podtynkowy i

; ) hermetyczny, oprawy oswietleniowe, rury instalacyjne, listwy powinny migdzy innymi spetniac
- nastepujace warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzer izolac ji i obudowy, wgniecen, peknied,

- powinny by¢ fabrycznie oznakowane rodzajem materiahy, nazwa producenta,

- powinny by¢ oznaczony szereg, Srednica. przekrdj,

- powinny by¢ oznakowane datg produkcji. obowiazujaca norma.

3. SPRZET.
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
- samochod dostawczy 0,9t,
- elektronarzgdzia i pozostaty niezbedny sprzgt techniczny oraz pomiarowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 . Wymagania ogélne” pkt 4.1.
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4.2. Transport kabli.

Kable winny by¢ transportowane nawinigte na bebny kablowe na specjalnej przyczepie do
przewozenia kabli. Dopuszcza si¢ transportowanie bebnéw kablowych na samochodzie
skrzyniowym ustawionych pionowo na krawedziach tarcz. Bebny winny by¢ w sposéb pewny
zabezpieczone przed przetaczaniem si¢. Zatadunek i wyladunek kabli winien by¢ prowadzony
zurawiem samochodowym. Dopuszcza sie takze transportowanie kabli w krazkach przy
zachowaniu odpowiedniej $rednicy kregu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 »Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

. A oA . % . » % .\...' ‘....tf
Podstawa wytyczenia tras przewodéw i kabli oraz rur instalacyjnych stanowi
Dokumentacja Projektowa i ST. Po wykonaniu mechanicznego kucia bruzd i otworéw nalezy
sprawdzi¢ wymiary. Przy skrzyzowaniu si¢ trasy przewodéw i rur z innymi instalacjami
(wodnymi) nalezy wykué bruzdg¢ tak gieboka, by zachowaé odstep nie mniejszy niz 5 cm.
Bruzdy powinny byé¢ tak glebokie, by rury w zadnym przypadku nie wystawaly ponad
powierzchnig¢ surowego muru wigcej niz 0 5 mm. Trasy bruzd dla rurek i przewoddw nie moga
by¢ ukosne. lecz réwnolegle do krawedzi scian i stropéw. Po utozeniu przewoddéw, rur w
bruzdach nalezy je zaprawi¢ zaprawg cementowo-wapienng do zrownania lica ze $ciang.
B Scia iz L
Przejscia przez stropy i $ciany winny spelniaé nast¢pujace wymagania:
- wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznej i sygnalizacyjnej muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami (krawedzie blach),
- przejscia nalezy wykonaé w przepustach rurowych,
- przejscia nalezy uszczelnié masa ogniochronna.

5.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do montazu instalacji i aparatow, powinny
by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki technologiczne. Aparaty,
tablice nascienne i oprawy nalezy mocowac¢ przy pomocy kotkéw rozporowych lub kotwigcych
osadzonych w uprzednio wywierconych otworach.

5.3. Roboty montazowe.

3.3.1. Montaz przewodéw, kabli. rur instalacyinvch i listew elektroinstalacyinych:

Rury nalezy instalowaé w przygotowanych wczesniej bruzdach mocujac je w odstepach

okoto | m drutem, za pomocg gwozdzi lub ~fastrygowa¢” gipsem. Po utozeniu rur bruzdy nalezy
wypeinié zaprawa cementowo-wapienna. Przewody mocuje si¢ w uprzednio wykonanych
bruzdach podobnie jak rury lub za pomocg drobnych uchwytéw. Przewody podtynkowe musza
by¢ utozone ptasko na calej dlugosci, Wymagana grubos$é¢ tynku nad przewodami minimum 5
mm.
Rury winidurowe RVKLn na stropie nalezy mocowaé uchwytami paskowymi do konstrukcji.
Listwy elektroinstalacyjne mocowaé nalezy do podloza za pomoca kotkéw rozporowych. Po
utozeniu rur karbowanych i listew ¢lektroinstalacyjnych nalezy uklada¢ odpowiednie przewody i
kable po odmierzeniu, ucigciu i sprawdzeniu cigglosci kazdego odcinka. W istniejacych
korytkach oraz listwach elektroinstalacyjnych jak i w zainstalowane rury nalezy takze ukladaé
odpowiednie przewody i kable po odmierzeniu, ucigciu i sprawdzeniu ciaglosci
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kazdego odcinka. Po ulozeniu przewodéw i kabli nalezy wprowadzi¢ koncowki do puszek,
tablic rozdzielczych i aparatury.
3.3.2. Montaz osprzetu_elektrycznego, opraw oswietleniowych i obudéw.

Sprzgt, osprzgt elektryczny, oprawy o$wietleniowe, urzadzenia (obudowy) oraz osprzet
nalezy mocowa¢ do podloza w sposob trwaty, zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania moga sluzyé odpowiednie konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone w podiozu
oraz kolki rozporowe lub kotwigce. Osprzet podtynkowy (puszki) i hermetyczny nalezy
mocowat do podloza przez gipsowanie z wyréwnaniem podioza. Przewody nalezy podigczyé po
uprzednim przedzwonieniu w spos6b trwaty do zaciskéw srubowych Osprzgtu i aparatury, nalezy
podigczy¢ przewdd ochronny. Oprawy po rozpakowaniu i oczyszczeniu nalezy sprawdzié przed
zainstalowaniem przez zalozenic #rédta $wiatta. Po zabudowaniu zamontowaé dodatkowe detale
jak klosze, odbtysniki, rastry.

5.4. Roboty demontazowe.
4. w oswietleniowych:
Demontaz istniejagcych opraw o§wietlenia ewakuacyjnego nalezy dokonaé¢ po wykonaniu
wezesniej robdt przygotowawczych, odigczenia przewodéw, zdjecia kloszy i Zzrodel $wiatta.

‘ ) 5.5. Roboty pomiarowe (préby pomontazowe).
Roboty pomiarowe nalezy wykonaé przyrzadami atestowanymi w zakresie prac
pomiarowych okreslonych w rozdz. 6.2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.

2.1. Badania ieniem d t:
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania ciaglosci
przewodow i kabli.
2. 1 iary i badania w ie robdt:

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow przy robotach przygotowawczych,
% ) - sprawdzenie ciaglosci przewodéw po ulozeniu,
‘ - przedzwonienie instalacji pod wzgledem zgodnosci wykonania.
6.2.3. Badania i préby po montazu:
Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé proby po montazu obejmujace badania i pomiary
wszystkich wybudowanych instalacji. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe; instalacji elektrycznej,
- pomiar natgzenia oswietlenia na stanowiskath i drog po Zarowych,

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace opisom zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprz¢tu montazowego: szt, kpl.,
- dla kabli i przewoddw: m,
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- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.
- dla aparat6w i obudéw: aparat, szt.

- dla pomiaréw powykonawczych: pomiar, odcinek. szt .

- dla rob6t murowych i przekué, bruzd: m, otwor, m\3.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 .~ Wymagania ogélne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robGt ulegajacych zakryciu umozliwia oceng¢ prawidlowosci montazu i
wykonania. Powinien byé przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inspektora nadzoru i
uzytkownika. Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokét.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:

- ulozenie przewodéw podtynkowych,

- uloZenie rur instalacyjnych pod tynkiem.

8.3. Odbiér techniczny koficowy.

Odbiér techniczny koncowy jest to odbior instalacji po zakofczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze koficowym wymagane jest przediozenie
nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw odnosnie odbioru robst zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- wszystkich protok6tow bada 1 i prob po montazu,

- Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materialGw i wyrobdw,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

- 7godnos¢ wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- protokoty badas i prob pomontazowych.

8. PODSTAWY PLATNO $CL
Ogolne zasady platnosci podano w ST-00 . Wymagania ogélne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Przepisy zwigzane podano w S$T-00 .Wymagania ogélne™ pkt 10.
10.1. Normy i inne dokumenty:
l. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.
2. NSEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne | inie kablowe.
Projektowanie i budowa,
3. PN-EN 60598-2-3-2002 Oprawy oswietleniowe-Wymagania szczegotowe-
Oprawy oswictleniowe drogowe i uliczne.
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4. PN-EN60598-2-3:2002 (EN 60598-2-3:1997) PN-EN 60598-1 :2001 (EN60598-
1:2000+A11:2000) - Wymagania bezpieczenstwa dla opraw oswietleniowych,
PN-87/B-01100 Piasek zwykly.
PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Ochrona dla zapewnieni bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
7. PN-ICE 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
8. PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczeristwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.
9. PN-ICE 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeiistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla
2apewnienia  bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.
10. PN-IEC  60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Srodki ochrony przed pradem przet¢zeniowym.
1. PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obicktach budowlanych. Dobér i montaz
, wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.
( B 12. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
13. PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czgsé [ - Miejsca
pracy we wnetrzu.
14. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwala przewodéw.
15. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
Wwyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.
16. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze.
17. PN-87/E-90054 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;j.
18. PN-74/E-90066 Przewody wielozytowe o wspolinej izolacji polwinitowe;.
19. PN-EN 1838Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
20, Dz.U.nr 169z 2003rRozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997r dotyczace ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

ARG
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Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice

tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58

www.wkz katowice.pl )

Katowice, dnia ...........5.....0 ... L
K -~ NR.5142.1537. 2019.ML
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE Nr.!é/%y/’z’o"?

na podejmowanie innych dzialai, ktére moglyby prowadzié¢ do naruszenia substancji lub zmiany
wyglgdu zabytku wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 6 ust. | lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. | pkt 11 art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt
415 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U.
22018 roku, poz. 2067) i § 14 ust. 1 pkt | oraz ust. 2 pkt 1-3 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 2z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych
i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1609) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca

. 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096)

Staski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

po rozpatrzeniu wniosku NFZ Warszawa reprezentowanego przez Piotra Nowaka . _
_ 'dnia 25.07.2019 r., (wptyw do WUOZ w Katowicach w dniu 25.07.19 r.)

pozwala

na podejmowanie innych dzialan, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany
wygladu budynku przy ul. 3 Maja 29 w Rybniku wpisanego do rejestru zabytkéow pod numerem
A/1576/95 polegajacych na wykonaniu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku jw.
wedlug projektu budowlanego pt. ,Projekt budowlano-wykonawezy. Projekt o$wietlenia
ewakuacyjnego w budynku delegatury OW NFZ ul. 3 Maja 29 w Rybniku”, sporzadzonego
przez Jerzego Szaranca, w marcu 2019 r,

1. przy spelnieniu warunkéw dodatkowych:
a) niezwlocznego zawiadomienia Stqskiegn Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach o wszelkich zagroZeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu dzialan;

2. Pozwolenie jest wazne do dnia 31.12,2020 r.

Jako, te niniejsza decyzja w calosci uwzglednia iqdanie strony i nie rozstrzyga ich spornych
interesow, igodnie z trescig art. 107 § 4 kpa odstqpiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:

I Od ninicjszej decyzji przystuguje odwolanie. Odwolanie od decyzji wnosi si¢ do Ministra
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Slaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec Siasklego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach. Z dniem
dorgczenia  Slaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w Katowicach
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Oswiadczenie to nie moze by¢
cofnicte.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.

Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba ze decyzji zostal
nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu
Z mocy ustawy.

Decyzja podlega wykonaniu przed upltywem terminu do wniesienia odwolania takze gdy jest
zgodna z 2gdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
whniesienia odwolania.

Organ odwolawczy moze przeprowadzi¢ na 23danie strony lub z urzedu dodatkowe
postepowanie w celu uzupelnienia dowodéw i materialdbw w sprawie albo zlecié
przeprowadzenie tego postepowania organowi, ktéry wydat decyzje.

Jezeli decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajagce w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Jezeli przyczyni si¢ to do
przyspieszenia postgpowania, organ odwotawczy moize zleci¢ przeprowadzenie okreslonych
czynnosci postgpowania wyjasniajacego organowi, ktory wydat decyzje.

Organ odwo!awczv przeprowadza postgpowanie wyjasniajace réwniez wtedy‘ gdy jedna
e stron zawarla®w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale
strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
0 whniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

Organ odwolawczy nie przeprowadza postgpowania wyjasniajgcego, o ktorym mowa powyzej,
Jjezeli przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie
niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy byloby nadmiernie utrudnione.

. Wojewddzki konserwator zabytkdw moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydania

niniejszego pozwolenia, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, robdt lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily
nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

W razie stwierdzenia, Ze prace prowadzone s3 bez pozwolenia lub w spos6b odbiegajacy od
zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu, wojewodzki konserwator zabytkéw wyda
decyzj¢ wstrzymujgcg prace, badania, roboty lub inne dzialania przy zabytku, a nastepnie
wyda decyzj¢ nakazujgca przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie
terenu, z okresleniem terminu wykonania tych czynnosci, albo nakladajaca obowiazek
uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie wstrzymanych
badan, prac. robot lub innych dziatan przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego
pozwolenia skiada sig w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia dorgczenia decyzji, albo
nakladajaca obowigzek podjgcia  okreslonych czynnosci w  celu  doprowadzenia
wykonywanych badan, prac, robot lub innych dziatan przy zabytku do zgodnosci z zakresem
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i warunkami okreslonymi w pozwoleniu, wskazujac termin wykonania tych czynnosci.

12. W razie stwierdzenia, ze prace zostaly wykonane bez pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy
od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu, wojewoddeki konserwator zabytkéw wyda
decyzj¢ nakazujaca przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu,
okreslajgc termin wykonania tych czynnosci, albo zobowigzujaca do doprowadzenia zabytku
do jak najlepszego stanu we wskazany sposob i w okres§lonym terminie.

13. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow na podjecie okreslonych
w nim dzialan nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania
zgloszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz
innych decyzji, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegélnymi.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7. pkt 2, (podstawa prawna: Ustawa o oplacie
skarbowej tekst jednolity 2 2019 r. poz. 1000.).

Z up. Slaskiego Wejewdizkiego

Zab 1. Konserwainga Zabythow
- ! L VP‘W\...- %
NGr ot areh, deng - Siteovska
Zastepca Sigskieno Wooewedzkicgo
Konserwatora Zabytkow

Lv/ Piotr Nowak .
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*ip- 'REFYDENTA MIASTA L
Rybnik, dnia 23 wrzesnia 2019 r.

"DECYZJA Nr 999/6740/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
~ Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j Dz. U.
z 2018 r,, poz. 2096*ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe” z dnia
26 lipca 2019 r., uzupetnionego pod wzgledem formalnym w dniu 26 sierpnia 2019 .

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla inwestora :
Narodowy Fundusz Zdrowia
z siedziba: 02-390 Warszawa, ul. Gréjecka 186

, ) obejmujgce zamierzenie budowlane :
' »Wykonanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego” w budynku delegatury

Slaskiego Oddziatu Wojewédzkiego NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29, na dziatkach
0 nr 4459/226 oraz 4504/226.

Autor projektu: -
e mgr inz. Andrzej Bernat, posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr 250/90 KT do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno
- inZynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, przynaleznoéé do Slaskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa pod numerem SLK/IE/3584/01:
Sprawdzajacy: ;
* inz. Tadeusz Jaskiewicz, posiadajgcy uprawnienia budowlane nr 79/77/0p
m.in. do projektowania w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
w zakresie instalacji elektrycznych, przynaleznosé do Slaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa pod numerem SLK/IE/4003/01;
z zachowaniem warunkéw, wynikajacych z ustawy Prawo budowlane:

ESOD: 2018-126662 1/4
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1. szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot
budowlanych:

- obiekt budowlany jako catoéé oraz jego poszczegolne czesci, wraz ze zwigzanymi
z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, budowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno
- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art. 5 ust. 1),
spelniajgc wszystkie wymagania okreslone w dokonanych uzgodnieniach,
uzyskanych opiniach i decyzjach;

- Inwestor jest zobowigzany do posiadania dokumentéw potwierdzajacych fakt,
ze wyroby budowlane (wbudowane w zakoriczony obiekt  budowlany),
szczegdinie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa
pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie;

- przestrzegac wszystkich uzgodnier i opinii Zawartych w projekcie;

- przestrzega¢ wszystkich warunkow | obowigzkéw zawartych w pozwoleniu
Slgskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw nr K/979/2019 z dnia
31.07.2019 r., na wykonywanie robot budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytk6éw:

~ obiekty lub elementy obiektow budowlanych, ulegajace zakryciu podlegajg
inwentaryzacji przed ich zakryciem (art. 43 ust.3);

~ kierownik budowy jest obowigzany:

1) prowadzi¢ dziennik budowy (dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét budowlanych)

2) umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz
ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy t ochrony
zdrowia (nie dotyczy to budowy obiektow stuzacych obronnosci
i bezpieczenstwu panstwa oraz obiektéw liniowych)

3) odpowiednio zabezpieczyé teren budowy (art. 42 ust. 2)

2. szczegobine wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

- inwestor jest obowigzany zapewni¢: objecie kierownictwa budowy oraz nadzér nad
robotami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjainosci (art. 42 ust. 2);

— Przy prowadzeniu robét budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno — budowlanej innej niz
posiada kierownik budowy, inwestor jest obowigzany zapewni¢ ustanowienie
kierownika robot w danej specjalnosci (art. 42 ust. 4);

- realizacja obiektu wymaga ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
zgodnie z § 2.1 pkt. 2 — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada
2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

wynikajacych z ¥
Art. 36 ust. 1 pkt. 1-4 oraz art. 42 ust. 2i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

ESOD: 2018-126662

Przyg.: Ar-lli662 )
, L//\ (;/, ) Al nn(.
AR . [

214



- UZASADNIENIE

Poniewaz jedyng strong postepowania jest inwestor, odstgpiono od pisemnego
powiadomienia stron postepowania o jego wszczeciu.

Przedmiotowy budynek przy ul. 3 Maja 29 w Rybniku, wpisany jest do rejestru
zabytkow pod nr A/1576/95. Inwestor uzyskat wymagang decyzje o pozwoleniu
na wykonanie ww. prac od Slgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach
- pozwolenie nr K/979/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

Wezwaniem z dnia 8 sierpnia 2019 r. wezwano inwestora do uzupeinienia brakéw
formalnych w zloZzonym wniosku. W dniu 26 sierpnia 2019 r. uzupeiniono braki formaine.

Inwestor dotgczyl do wniosku wszystkie wymagane dokumenty, w tym opinie
| uzgodnienia oraz wymagane prawem projekty, sporzadzone przez projektantow,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt budowlany zostat uzgodniony
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wobec speinienia wymogéw okreslonych w art. 32, art. 34 ust. 1, 2, 3 oraz art. 35
ust.1 ustawy Prawo budowlane postanowiono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Slaskiego w Katowicach
za posrednictwem organu ktéry wydat niniejsza decyzje w terminie 14 dni od dnia iej
dorgczenia.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ

Zgodnie z art. 2.1. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2 2019 r,, poz.
1000 ze zm.) nie pobrano opiaty skarbowej.

Art. 7. Zwalnia si¢ od opfaty skarbowej:
(.)
2) jednostki budzetowe;

Adnotacije o oplacie skarbowej sporzadzil: Grzegorz Gruszka - inspektor w Wydziale Architektury

“arrAlnit WhsdnisingArchl

{pleczed imienna Soby upowatnionej do wydawania decyzf)

Otrzymujg (strony postepowania):

1. Narodowy Fundusz Zdrowia, 02-390 Warszawa, ul. Gréjecka 186 — petnomocnik Piotr
Nowak (2 kpl. projektu)

2. Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

3. Miejski Konserwator Zabytkéw UM Rybnika (w miejscu)

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika (1 kpl. projektu)

2. Narodowy Fundusz Zdrowia ~ Slaski Oddziat Wojewodzki w Katowicach

Zalacznikiem do niniejszej decyzji jest projekt budowlany opieczetowany i opatrzony

numerem decyzji. Zatgcznik ten otrzymuje inwestor (2 egz.), Powiatowy Inspektor Nadzoru

ESOD: 2018-126662
Przyg., Ar-l1/662
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Budowlanego dla miasta Rybnika (1 egz.). Egzemplarz archiwalny dokumentacji (1 egz.)
bedzie przechowywany w Urzedzie Miasta w Rybniku.
Pouczenie:

1.

1

2)

3)

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o Zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowianego oraz projektanta sprawujgcego
nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dolgczajac na pismie:
o$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzgdzenie planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przyjgcie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - os$wiadczenie inspektora
nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:

informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest
pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art.
54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed przystapieniem
do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowianego jest wymagane
pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVI| (z wyjatkiem
warsztatow rzemiesiniczych, stacji obsiugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy
do pigciu stanowisk wigcznie), XVill (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki
sktadowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie,
podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie
taboru kolejowego), XX, XXl (z wyjatkiem placéw skiadowych, postojowych
i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, watdw
przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowdéw melioracyjnych),
XXVIII-XXX  (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowliane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem
wszystkich rob6t budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapic
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust, 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowg kontrole budowy
zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie
pozwolenia na  uzytkowanie  stanowi wezwanie  wlasciwego  organu
do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane).
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Nalezy wpisat .budowe” lub iozbidrke”.
Nalezy woisaé budowlany” ub ,rozbidrki®.
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ARCHICON S.C. JERZAK SZARANIEC

rok malodenin 1991

ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

‘Temat opracowanis:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Projektant:

Wykonsl:

Projekt systemu alarmowego przeciwpozarowego (SAP) w budynkun
delegatary OW NFZ w Rybaikun

Delegatura Slyskiego OW NFZ
ul. 3 Maja 29, Rybnik
NFZ w Warszawie
Slaski Oddzial Wojew6dzki w Katowicach
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
Archicon 3. c. Jerzak Szaraniec
ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice
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1. CZESC OGOLNA

11 Przedmiot opracowania

1.2  Podstawa opracowanla

1.3  Normy | przepisy

Il. CZESE TECHNICZNA

2.1 Prowadzenie robét

2.1.1 Gidwne zadania systemu

2.1.2 Zalotenia techniczne | funkcjonaine SAP

2.1.2.1 Zalozenia podstawowe:

2.1.22 Wymagania w odnlesieniu do systemu sygnaitzacjl pozaru

© N N N NN

2.1.3 Projektowane instalacje wykrywanis | sygnaiizacjl po2aru
2.1.3.1 Struktura systemu

2.1.3.2 Tabele slementéw petil

2.1.3.3 Opis iinil systemowych

2.1.4 Warunki pracy systemu

2.1.6 Dobér urzadzed

2.1.5.1 Centrala CSP. Ogéine wymagania.

2.1.5.2 Ostrzegacze automatyczne

2.1.5.3 Ostrzegaczs reczne (ROP)

2.1.5.4 Sygnalizatory optyczno-akustyczne.
2.1.5.5 Puszi instalacyjne dia sygnalizatoréw optyczno-akustycznych
2.1.5.6 bolatory zwaré

2.1.6.7 Petiowy adresowaly modut sterujaco - kontroiny

2.1.6 Zasilanie urzadzen

2.1.7 Organizacja alarmu - monitoring

2.1.7.1 Stany centraiki

2.1.7.2 Organizacja alarmu.

2.1.7.3 Szkolenie

2.1.8 Wytycane montatu urzadzen | oprzewodowania

2.1.8.1 Linie dozorowe

10
10
1
13
13
13
13
14
15
15
15
16
16
19
19
19
19

S
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2.1.8.2 Monta2 urzadzeri SAP - wytyczne montatu
2.1.9 Wytyczne odbloru instalacji
2.1.9.1 Wykaz czynnoécl, ktére nalety wykonaé w czasle odbloru
2.1.8.2 Wykaz dokumentéw, ktére wykonawca powinien dostarczyé inwestorowi..........
2.1.8.3 Wykaz zaleceri dla uZytkownlka (zarzadcy obiektu)
2.1.10 Eksploatacja systemu
2.1.11 Uwagl koricowe
2.1.12 Wytycme brantowe
2.1.13 Brania elektryczna
2.1.14 Konserwacja | utrzymanie systemu
2.1.15 Zestawienie urzadzeri | materialéw podstawowych systemu sygnalizacji pozaru ...
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l. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wykrywania | sygnalizacji pazaru w budynku
delegatury OW NFZ w Rybniku ul.3 Maja 29.
Projekt w obecne] wersji zostal wykonany na podstawile aktuainego przeznaczenia pomieszczen |
poszczegéinych powierzchnl.

Aktuainie w budynku zainstalowany jest system wykrywania | sygnalizaci pozary bazujacy na
centralt Polon Alfa 3800. Centrala nie reallzauje poza detekcjg 2adnych funkcjl sterowania |

Po zakstalowaniu zdemontowad v moziiwoécl
nowego systemu nalezy stary systom, oraz w miare

12 Podstawa opracowania

Ble2ace uzgodnienia z Inwestorem (w zakresie przeznaczenia pomleszczen)
Aktuaine podkiady budowiane, na podstawie projektu budowianego
Uzgodnienia miedzybrantowe 2 poszczegéinymi projektantami
Obowig2ujace normy | praapisy oraz wytyczne projekiowania SAP

1.3 Nomy i przepisy

* PKN-CENTS 54-14:2008 Systemy sygnalizacji pozarowe]. Wylyczne planowania,
projektowania, odbloru, ekspioatacil | konserwacil

. :g—enmmsmswmwmw.mmmmmw;mmm

+ PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacjl pozarowe). Potarowe urzgdzenia alarmowe -

Sygnalizatory akustyczne

» PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacjl pozarowej. Czujki ciepta - Czujki punktowe

+ PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacii pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dzialajgce z
wykorzystaniem éwiatla rozproszonego, éwiatla przechodzacego lub jonizacl; ze zmiang

. :1mm%11msmwwmmwammmmm;mma

» PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacil pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dzialajace z
wykorzystaniem wiqzkl éwiatta przechodzacego

. §CN~EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe]. Urzadzenia wejicia/wyjécla; ze zmiang

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administrecjl z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stutgcych zapewnieniu bezpleczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowla | 2ycla oraz mienia, a takre zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
wytkowania (Dz. U, Nr 143, poz. 1002 z p62n. zm.)

»  Wylyczne projektowania Instalacii Sygnalizacii Pozarowej SITP WP - 02:2010

» 5 & »
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Il. CZESC TECHNICZNA

21 Prowadzenie robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacia, ocenl Jej czytelnosé,
spbjnoét (dokumentacja rozumiana jeko iqczng calosé: opls, rysunki opracowania branzowe
mmzm,mmwaommmm
mmwmmmm-umm.mmmm
mmmmmmmzmmm(mm,mmmm
WZNM.ZMMWwWMwWMN@W
uznawane jako wplywajace na koszt | termin realizacii.

mmmMWWMwWMM,aoM
Wmmmmmmw.mmmmm
WmmmwmzmmiiWWmew
mmmwmmwwm.mnmmm
WMWMMMMMZWMWMI

WMM&WEWMWWM
llMMMmW,MWMM&
anﬂ&hnbpmﬁ&ny&wdohmmn&eﬂ.amwmmmmwm
ceng elementéw, konlecznych do poprawnego funkcjonowania oblektu | peinego zrealizowania
zadania. W wypadku Jakichkolwiek niejasnoscl obowigzkiem Wykonawcy jest kontekt z
w celu ich wyjaénienia. Podczas realizacii robtt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materialéw,
mmmimma.wmmm.mmammmw.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcil ITB, aprobst technicznych, swiadectw
W&MWMMwmdmmaom&mmMH
naleZy sicsowad sig do ich treéd | postanowien.

Podstawg rob6t stanowiy wszystkie ww. dokumenty, jako nierozerwaina calosé. Dane,
W-t%WWwW:n&mWM&WMMQ&
jmmmmwwmmmmeMiMumm
mmw.msmmmm,mmw.wmm

mmmmpmmawmwmaaummmmwimm

mamdemmmhm,wmmmmm

mammmwmawwmmem.
2.11 Giéwne zadania systemu

- wykrycie zagroZenia pozarowego

-MmkaoMMmanquwWMl

-mommmm@mgmmmmwm:mmmmmmz

mmammqmpmwwmmmmmmw

- wysterowanie zjazdem windy na poziom ewakuacyjny, zablokowanie jej oraz otwarcie drzwi

- wylaczeniem central wentylacyjnych

2.1.2 Zalozenia techniczne | funkcjonaine SAP

2.1.2.1 Zalozenia podstawowe:

Zakres projektowanej instalacji obejmuje caly budynek, wigcznie z przestrzeniq strychu kiéra
nie byt objeta systemem sygnalizacjl pozaru. Centrala sygnalizacji po2aru zostala zaprojektowana do
zainstalowania w pomieszczeniu straznicy (006) na poziomie parteru w miejscu Istniejace} cantrall.
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zwarcia (zastosowanie [kolatordw zwarf), z moziiwosciq tworzenia odgalezien . linii
bocznych, najleplej adresowalnych (za poérednictwem adapteréw linii bocznych).

- Mozliwoéé programowego tworzenia stref dozorowych

- Moziiwos¢ wbudowania (podiaczenia) oryginalnych moduléw (kart kub sterownikéw linlowych)
indywiduainie programowanych przekainikéw (tzw. "matryca kontrolna” definiujaca funkcje

- Pamieé wewnegtrzna "nie ulotna® zdarzen | wartosci pomiarowych.
- Budowa modulowa, du2a elastycznoéé w rozbudowie systemu, maxiiwoéé wepdipracy kilku
central w sieci w oparciu o dookoing magistrale (dotyczy rozbudowy systemu o pozostale bloki
w przysziodcl) mo2ilwo$es pracy w sieci central (magistrala, koncentrator ...), podiaczenia
mmdikmmm.mmmmmw rownolegte] (moduléw wyniesionych
- Instrukcje, opisy oraz menu w jezyku polskim.
c) Linie dozorowe
Adresowalne linle dozorowe muszg byé odpome na uszkodzenia (zwarcie b przerwe)
przewoddw linll. Odpomod< te zapewniaja: petiowy ukiad pracy linil oraz izolatory zwaré wbudowane w
kazdym adresowsinym elemencie. W ukladzie petiowym jedna przerwa iinil nie eliminuje z pracy
2adnego elementu linlowego. Centrala po wykryclu uszkodzenia sygnalizuje je | sprawia, 2e
przegladanie adresowaine] linll dozorowej odbywa sie z jej obu koficéw. Po usunleciu przerwy zanika
automatycznie sygnalizacia tego uszkodzenia. W ukladzie petiowym, w wyniku zwarcla przewodow linii

elementaml. W ramach jednej peti musi by¢ zapewniona moziiwoéé zainstalowanych do 127 ww.
adresowalnych elementéw lniowych. Centrala w normaine] pracy powinna odwolywaé sle do
elementéw adresowalnych poprzez numer elementu. Elementy adresowaine muszg byé¢ programowo
pogrupowane w strefy dozorowe. W centrall mus! istnie¢ mozilwoéé utworzenia min. 268 stref. Strefy
musza byt utworzone w spostb umoziwiajacy identyfikacje obszaru zainstalowania elementéw. Strefa
umoiiwi zaprogramowanie odpowlednlego warlantu alarmowsnia. Dzigki temu mo2na eliminowaé
falszywe alarmy w obszarach o dutym narazeniu na przypadkowe zedziatanla czujek. Do ka2de] strefy
mozna programowo przypisaé komunikat tekstowy (komunikat uzytkownlka). W przypadku przyjecia
alarmu ze strefy, tokst ten zostanle ujawniony na wyéwietiaczu LCD centrall wskazujac lokalizacje
pozaru. Dokiadne tresci komunikatéw powinien wpisaé instalator po uzgodnieniu z zakiadowym
inspektorem ds. ppol. lub na podstawie .Instrukcji bezpieczeristwa pozarowego® opracowane] dia
danego oblektu.
d) Czuki

Caujkd powinny utrzymywa¢ stalq czuloéé przy postepujacym zabrudzeniu komér pomiarowych.
Wszystkie czujki powinny mie¢ wbudowane izolatory zwaré, posiadaé uktady kompensacii zmian
poziomu clénienla powietrza, wilgotnoécl, koncentrad)l gazu oraz elekironiczng kompensacje wplywow
zanieczyszczenia | starzenia sig.

Pont2sj podano wymagany minimalny asortyment czujek:

optyczne rozproszeniowe dymu. Ich przydatno$é powinna byé stwierdzona w ftestach

pazarowych TF1-TF5 oraz TF8. Czujki winny posiadaé regulowany poziom czulosci,

- 2-sensorowe (OT), czyli dymu | clepla (2 algorytmem termoréniczkowym). ich przydatnosé
powinna by¢ stwierdzona w testach pozarowych TF1-TF6 oraz TF8.

Wazystkie czujki instalowane bedg w gnlazdach. Poza gniazdami standardowymi powinna
istnie¢ moziiwos¢é zastosowania cbudéw (podstawek) kroploszczeinych np. do pomieszczen
nieogrzewanych, wieszakéw stropowych (poddasza) itp.

Mbmnhnhdommmmje&mm]k@mmwmmmmw
wytycznych projektowania SAP opracowanych przez CNBOP wg VdS i Specyfikacji technicznej —
Systemy sygnalizacji polarowe]. Wytyczne planowania, projektowanla, instalowania, odbioru,
eksploatadji | konserwacji”.
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8) Ostrzegacze rgczne (ROP)
Przewiduje zastosowanie ostrzegaczy 2 wbudowanymi tolatorami zward wykonaniu
W.wMW!me‘zmM v
1) Liniowe slementy kontroino-sterujace
MMwMMWWI (wykonawca oferujac

MhMMM‘.ﬁMWW!&&MWh
muszy posiadaé akivainy certyfikat Napiocia zasilsjace (w wersji dia elementsw
podawane bedy z certyfikowanych zasliaczy do sygnalizatordw poprzez

sygnaltzacll zagroZenia

- Maly pobdr pradic do B0mA.

- WMwmimzm1mm1m.

- WMzMIMM:WMiW

- WMMMWNWW*W‘ granicach
Wimmﬁm w

- wmmmmmwmmm.

Wmmimmmmmmzmm
WWMMMWIM

‘ : » str. 10
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2,1.3.2 Tabele elementéw petli

Petia dozorowa nr 1
Lp. "'W" Lokalizacja Nr pom. mg:'m
1 in Parter. Stra2nica 006 ROP
2 12 Parter. Straznica 006 Czujka
3 13 Parter. Bluro 005 Caujka
4 1/4 Parter. informacja 004 Czujka
5 15 Parter. Holl 003a ROP
8 16 Parter. Holl 002 Czujka
7 1 Parter. Wiatrolap 001 Czujka
8 18 Parter. Bluro 003a Caujka
9 19 Parter. Biuro 003b Czujka
10 110 Parter. Holl 002 Czujka
11 7M1 Poziom piwnicy. WC -110 Czujka
12 112 Poziom piwnicy. Pom. socjaine -109 Czujka
13 113 Poziom piwnicy. Magazyn -108 Czujka
14 1114  Poziom piwnicy. Magazyn -106 Czujka
16 115 Poziom piwnicy. Magazyn -107 Czujka
16 1716 Poziom piwnicy. Magazyn -107 Cxujka
17 117  Podom piwnicy. Holl -101 Czujka
18 118 Poziom piwnicy. Holl -101 Czujka
19 119 Poziom piwnicy. Holl ~101 Crujka
20 1120 Poziom piwnicy. Holl -101 ROP
21 1721 Poziom piwnicy. Szyb windy - Czujka
22 1122 Poziom piwnicy. Archiwum | -103 Caujka
23 123 Poziom piwnicy. Archiwum | -103 Czujka
24 124 Poziom piwnicy. Komunikacia -102 Czujka
25 1125 Poziom piwnicy. Komunikacia -102 Czujka
26 1128 Poziom piwnicy. Archiwum i -104 Czujka
27 127 Poziom piwnicy. Archiwum |l -104 Czujka
28 1128 Poziom piwnicy. Pom. techniczne -105 Cazujka
29 1/29 Poziom piwnicy. Maszynownia -108 Czujka
30 1130 Parter. Holl 002 Czujka
31 1131 Parter. Pom. gospodarcze 007 Czujka
32 1132 Parter. Biuro 008 Czujka
33 1133 Parter. Biuro 008 Czujka
34 1134 Parter. Biuro 008 Czulka
35 1/35 Parter. WC meski 010 Czujka
str. 11
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36 136 Parter. WC meski 010 Czujka
37 137 rter. WC meski 010 Czujka
38 1738 Parter. WC damsii 011 Czujka
39 139 Parter. WC damsk 011 Cazujka
40 140 Parter. WC damski 011 Czujka
41 1/44 pletro. Biuro 103 Czujka
42 142 pletro. WC meski 104 Czujka
43 1743 | plgtro. WC meski 104 Czujka
44 1744 | pletro. Holl 101 Czujka
45 1745 pigtro. WC damski 105 Czujka
48 1/468 |} pigtro. Biuro 106 Czujka
47 147 | plgtro. Holl 101 Czujka
48 1/48 pigtro. Bluro 107 Czujka
49 1748 | pletro. Sekretariat 108 Caujka
§0 1/50 | pietro. Gab. Dyrektora 109 Caujka
51 151 pletro. Sala konferencyjna 110 Caujka
52 1/62 | pigtro. Holl 101 ROP

53 153 pletro. Holl 101 - Caujka
54 154 pietro. Holl 101 Czujka
55 155 pigtro. Biuro 102 Caujka
56 1/56 pletro. Bluro 102 Czujka
57 157 pletro. Biuro 102 Czujka
58 1/58 Poddasze. Pom. serwera 203 Caujka
59 1/58 Poddasze. Pom. gospodarcrs 204 Czujka
60 160 Poddasze. Holl 201 Czujka
61 181 Poddasze. WC damski 205 Caujka
62 182 Poddasze. Biuro 206 Czujka
63 183 Poddasze. Bluro 207 Czujka
64 164 Poddasze. Biuro 207 Czujka
65 165 Poddasze. Holl 201 Czujka
66 1/66 Poddasze. Holl 201 ROP

67 167 Poddasze. Holl 201 Czujka
68 168 Poddasze. Centrala wentylacyjna 202 Czujka
69 169 Poddasze. Centrala wentylacyjna 202 Czujka
70 1770 Poddasze. Pom. serwera 203 Czujka
[4) 1T Btrych - Czujka
72 172 Strych . Czujka
73 173 Strych - Czujka
74 174 - Czujka

str, 12
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75 115 Btrych - Czujka
76 1716  Btrych ” . Czujka
77 1T7  Btrych, Szyb windy - Czujka
78 178 Strych - Czuka

Petia dozorowa nr 2

Lp. '""’f"’:a”‘“" Lokaltzacjs Nr pom. ML
1 21 Parter. Straznica 006 PMKS 4/2
2 22 Przyziemie. Maszynownia -108 PMKS 1/1
3 213 Poddasze. Centrala wentylacyjna 202 PMKS 11
4 2/4 Poddasze. Centrala wentylacyjna 202 PMKS 111
5 25 Poddasze. Centrala wentylacyjna 202 PMKS 1/1
6 28 Poddasze. Centrals wentylacyjna 202 PMKS 1/1
7 217 Poddasze. Centrala wentylacyjna 202 PMKS 1/1
8 8 Poddasze. Centrala wentylacyjna 202 PMKS 1/1
9 /) Poddasze. Centrala wentylacyjna 202 PMKS 11

21.3.3 Opis linil systemowych
2.1.3.3.1 Linie dozorowe (magistrala)

m»mmmmmmmqm:mmm
sygnalow:

petiowych (PMKS)
- domoduléw przekainkowych w gniazdach czujek
2.1.3.3.2 Linle sterowania urzaczeniami p.poz. | sygnalizacjl zwrotne]

Linle sterujqce | sygnalizacyjne zostang poprowadzone do zamontowanych na peti dozorowej —
mwawwm.wmmmmmmw
Mzmummm.mmmmmqwzmmma

214 Warunki pracy systemu
wuwaumm-mm,nmwkzmmwmtmmm, predkoss ruchu
powiatrza) zawarte beda w granicach dopuszczalnych przez producentéw urzadzoen.
mpmam-kammm.m.mimmmb
agresywnych (opary, speliny) w typowych dia otoczenia budynku warunkach nie przekracza norm
dopuszczainych dia ludzi, a zatem mieéc! sie w granicach normaine| pracy urzgdzer.

21.5 Dobér urzadzen

21.5.1 Centrala CSP. Ogéine wymagania
Cmammzmnhﬂmnadommmanhwmmmmsmbim(m)mmm
parteru,

Canﬂfawkoma}ea&wm&dnm%mjm&mmjdahs&bwmﬁamm
pmmmwspeﬁﬂnﬁmm.ﬂmﬁamﬂibﬁceb&m&de%&mm.mmm
mmmm.wmmmmqmmmmcﬂmi
manipulacyjne. Wewnatrz centrall *na dnie* nalezy umiescié pare akumulatoréw 12 V o pojemnosci 17
Ah. Opcjonainle centrala mo2e by¢ wyposazona w dodatkowy pojemnik, pozwalajgcy na umieszczenie
23:!.akumutammwtzVopo}amoéddo#hh.csrm&awypmazmjasthmadmhmz

str. 13




6);‘“"‘;1’""1{'—-111

¥

»

}

moziiwoscig zainstalowania do 127 elementéw adresowalnych w kazdef petil. Dodatkowo kontrolowane

wtmmmmmhmwmwmqnmmmm
:mmmwmmﬂauwpmmmmzsemdmm.mmm

. mhmuqum
- ahnnwb}edno@mbwawhyﬁemfuwndn%ww‘.

przywracania i;';brycznyd\ haset dostepu bez uzycla dodatiowych urzadzen
zabezpleczett lub innych haset, '
- pamie¢ wawnetrzng o pojemnoécl 10000 zdarzert | 9999 alarmdw,

AL G GO 8l

stykami przelacznymi 1A/ 30V,
2 nadzorowana linla sygnalowa 0.5 A /24 V,

) 6 nadzorowanych linii sygnalowych 0,1 A/24 V,
8 nadzorowanych linil kontrolnych,

2.1.5.2 Ostrzegacze automatyczne

wmmjmmmmbgm,mmmmwmgmwm
automatyczna adresacja, zintegrowana pamie¢ alarméw i danych eksploatacyjnych, redundancia
mmammmammw.mmmmdommmmm
mmmmmmwmwmmwmmm
pozaru zainstalowane bedg wislosensorowe czujki dymu.
mmmmmmmmmmwammww
projektowania SAP,
Zaprojektowano wielodetektorowe adresowalne czujka dymu | ciepla przeznaczona do wykrywania
MWMWWMW,WWMM@MMW}GW
mmm.cmwmmqwmmmmmmfmmmmm.
mmjmmmmmammwwmmw
central sygnaiizacil pozarowej.
Kazda czujka wyposazona jest Wmm.m;mmmummmxm
pozarowych: clepia | dymu. Detektor ciepta to termistor, a detektor dymu to specjalny ukiad
spm@onyd;dbd:mdawcmjiodb&am}%dymmwamsqwmﬁm,abym

zakieeniami od éwiatta zewngtrznego zabezplecza je labirynt. Metalowa siatka zapobiega wnikaniu do

detektora dymu drobnych owadéw i wigkszych zanleczyszczen. Calosé umieszczona jest w obudowie
wykonanej z biatego tworzywa.
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Szczegdiowe infromacje dotyczace monta2u | pracy czujki zawarte sq w instrukeii instalowania |

~ konserwacj dostarczone] przez producenta.

:) .
%rltrfzmllrlwwwmwwwwwwwuuwc

&

UWAGA: Podczas eksploatacii czujek nie nalezy dopuszczaé do powstawanla rosy | szadzl na
powierzchni czufki oraz chronié przed nadmiemym zabrudzenie pytami.
Przy wszekich pracach remontowych nale2y czujke wyjaé lub zabezpleczyé jq przewidziang do tego
osiong. Ostony mozna otrzymat od instalatora lub naby¢ u producenta. W przypadku wyjecia czujki
gniazdo nalezy zabezpleczyt przed pomalowanlem taémg malarskg. Czujki uszkodzone podczas prac
malarskich i remontowych z winy oséb prowadzacych te prace ( np. pomalowana obudowa czujki,
siatka zakiejona farbg, ... ) nie podiegajg naprawom gwarancyjnym.

2.1.5.3 Ostrzegacze rgczne (ROP)

Przewiduje sie¢ zastosowanie ostrzegaczy z wbudowanym izolatorem zward. Zlokalizowano je
na ogdt przy wejsciach do budynku, w clagach komunikacyjnych. Maksymaina droga dojécia do nich
nie bedzie przekraczaé 20 m. Recane ostrzegacze poZzarows naleZy montowaé na écianie, w misjscach
dobrze widocznym na wysoko$dl 1.4 m. Przed montazem nalety ustalié czy w docelowym miejscu
W&mmwmwwmwmmmmmm
utrudnig do nich dostep lub je 2asioniy.

2.1.5.4 Sygnalizatory optyczno-akustyczne
Sygnalizatory w systemach SSP sluzq do powiadamiania oséb przebywajgcych w oblekcle o
wykrytym pozarze, w celu zapewnienia ich bezpleczne] ewakuacfl. Sygnalizatory akustyczne

sygnaiu alarmowego o minimainym nate2eniu diwigku réwnym 65 dB(A). Przy doborze sygnalizatoniw
akustycznych naley zwrocié uwage, aby poziom natg2enia diwigku byt wy2szy co najmniej o 5 dB(A)
od poziomu tia obiektu. Maksymalny poziom diwigku nie mo2e przekroczyt 120 dB(A). Z uwagl na fakt
2e na terenie budynku mogy przsbywad osoby, z ograniczeniami dotyczacymi siuchu poziom nate2enia
bedzie na podwyzszonym poziomie nalely zabudowaé sygnallzatory o poziomie natezenia diwieku
minimum 110dB. Uwaga: ze wzgledu na podwyzszony pobdr pradu w stosunku do sygnalizatordw o
poziomie natelenie 100dB naley sygnalizatory zaslla¢ z dodatkowego zaslacza o wydajnosc
pradows] min 5A z zabudowanyml wewnatrz akumulatorami o pojemnosc! minimum 17Ah.

Zaprojektowano sygnalizatory akustyczne z zabudowanym migajacym zespolem diod LED.
Sygnalizator skiada sig 2 dwich czeéci, z ktérych plerwsza jest wiséciwym sygnalizatorem w obudowie
wykonanej z tworzywa sztucznego. Zawiera ona wyprowadzenia do podiaczenia naplecia zasilania |
piny umatitmajace wybranie rodzaju diwigku. Sygnallzator posiada mozilwoéé wyboru jednego z
czterech sygnaléw akustycznych, Druga czesé - gniazdo jest elementem mocujacym sygnalizator do
$clany/ sufitu przy pomocy puszki 0 odpomosdcl ogniowe].

Po zabudowie sygnalizatoréw nalely wykonat¢ pomiary natezenia diwieku czy wyze}
przytoczony warunek jest speiniony. W sytuacji jezell po wykonaniu pomiaréw nie bedzie wymagany
warunek speiniony, naleZy dobudowaé dodatkowo sygnalizatory.

21.5.5 Puszki instalacyjne dia sygnalizatoréw optyczno-akustycznych

Zadenlem puszek jest zapewnlenie clagioéci linil sygnalowe] po spaleniu sie sygnalizatora |
niedopuszczenie do wyeliminowania z dzlalanla sygnalizatoréw znajdujacych sie poza strefq pozaru.
Puszka instalacyjna do systemow poZarowych wykonana jest z blachy pokryts] czerwony farba
proszkows. Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przecigzeniowym jednorazowego
zadziatania (wersja z bezplecznikiem). Puszka posiada osobne zaciski do podigczenia wejécia linil
sygnatowej, osobne do podiaczenia wyjécia linii sygnatowej oraz osobne do podigczenia sygnalizatora
lub innego urzadzenia poprzez bezpiecznik. Puszka powinna posiadaé minimum dwa otwory do
mocowania jej przy pomocy metalowych kolkéw do suftu lub sclany. Puszka charakteryzuje sie
przelotowym prostym i katowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej. Puszka powinna
umoziiwiaé poprowadzenie minimum dwoch przewoddw ze &ciany.
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21.5.8 Izolatory zwaré
wmwmmmmmnmm(m

- diugoss linfl monitorujgce] do 50 metrow

~zasiiany z petl dozorowsj, zintegrowany tzolator zwaré
—do 127 moduléw na petie dozorowq

~pobor pradu w dozorze ok. 45 pA
-mmwmmsmo\vm}
—obcigzainost wyjst1 A/30VDC, 1A /30 VAC

PMICS 4WE2WY:
-2 wyjécia przekaZnikowe swobodnie programowaine
*4mammmw
~diugoéé nli monitorujacej do 50 metrow
-Mzmm,mmymw
~pobdr pradu w dozorze ok. 250 pA
~pobbr pradu w alarmie ok. 7 mA
- obcigainodé wyjgé1 A 730 VDC




Nr Bnii Typ
ibciowei Stan kontrolowany jcabi :
WE 1 Kontrols ZAS1 Typ 1
WE 2 Woine -
WE3 Wolne -
WE 4 Woine -
Nr inil
wyjclowe) Elementy sterowane
Wy 1 Sterowanie Inia sygnelizatoréw S1, S2, S3, S4 Typ3
WY 2 Woine -
Obwodzas. | oy izacia zasiteczs
ZAS1 Poziom parteru. Stratnica 008 Typ 4
Element nr 2/2 - Paziom przyziemia. Maszynowania -106
Nr i Typ
| weisciows] Stan kontrolowany
WE 1 Woine -
Nr inll
wyjciows) Elementy sterowans
Sterowanie windg - zjazd na poziom ewakuacyjny, otwarcie drzwi |
w1 Mmmmmmmwum Typ2
mmm-mmmwm
Nr Enil J’?yp
| weidciowei Stan kentrolowanry okablowania _
WE 1 Woline -
Nr fni
Sciowei Elementy starowane
WY 1 MMW.MMHM Typ 2
Wum-mmmwm(m~mw
Nr fini Typ
| weiscowsj Stan kontrolowany kabl .
WE 1 Woine -
Nr lini
\$ciowei Elementy sterowane
WY 1 Wolne Typ 2
str, 17



Nr inii
|__weiéciows) Stan kantrolowany %_
WE 1 K«mwmmm Typ 1
Nr kil
wyjciowej | Elementy sterowane
wy1 Wmmm.mmum Typ2
Mmm-mmmcmwmum
Nr i Ty
isciowei Stan kontrolowany kabh l
WE 1 mmmwm Typ 1
Nr kinil ( ;
| wyjtciowej Elementy sterowans
WY 1 mewmmmum Typ2
Wumummmwm
Nr binii T
| weibciows! _ Stan kontrolowany okablomanis
WE 1 mmmmm Typ1
Nr linii
wyjéclowei Elementy sterowane
WY 1 wmwmmmnm Typ2
mumm-mmmmwm
Nr inii T
| wejsciows; _ Stan kontrolowany . "Tw. i
WE 1 mmmwm Typ1
M Elementy sterowane
WY 1 wmmm.mmnm Typ2
amprm-mmmcmwwumamm~mm)
Nr knil T
| weitclows] Stan kortrolowany | okablowania _
WE 1 Woine -
Nr lini :
wyjbciowej Elementy sterowane
Wy 1 Woine -
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21.8 Zasllanie urzadzen
. Obwod zasilania podstawowego 230V 50Hz dia centrall CSP, oraz zasilacza ZAS nalely
wykonaé z rozdzieini elektrycznej z przed wylacznika pozarowego pradu (obwéd zasilania wydanych w
projekcie elekirycaym). Na tablicy bezplecznikowe] nale2y zainstalowaé wylaczniki instalacyjne o
nominale 10A. Nale2y je wyraZnie opisaé w celu fatwej identyfikacii przez obsiuge centralkl lub
pracownikow serwisu, Nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia obudéw central.

21.7 Organizacja alarmu - monitoring
21.7.1 Stany centralki

Centrala sygnalizacji pozaru moZe znajdowaé sie w nastepujgcych stanach roboczych:
- stan podstawowy ("czuwanie®),
- stan zekidcenia,
- stan odiaczenia,
- stan alamu,
- stan pracy kontroinej,

W przypadku alarmu poZarowego w centralce miga pole "Po2ar” | rozlega sig ciagly ton
brzeczyka. Na wyswietlaczu podawany jest numer grupy dozorowej, numer ostrzegacza
sygnalizujacego zagro2enie oraz ukazuje si¢ tekst dodatkowy np. opis miejsca. Stany alarmowe sg
wyratnie odré2niane (sposéb sygnaltzaci) od innych zgloszen np. uszkodzen. Wewnetrzna drukarka
pozwala na wydruk zarejestrowanych przez pamieé centrell zdarzed.

2.1.1.2 Organizacja alarmu

Centralka przeciwpo2arowa mo2e znajdowaé si@ w nastepujacych stanach roboczych:
- stan poZaru
- stan uszkodzenia
- stan pracy podstawowe|
W przypadku alarmu po2arowego I-go stopnia w centralce miga pole ,PO2AR" | roziega sie ton
brzeczyks, na wyiwietlaczu ciekiokiystalicznym pojawia sie informacja, z jakiego pomieszczenia
nadszedt sygnat o pazarze. Od momentu pojewienia sig alarmu pozarowego I-go stopnia odliczany jest
czas 30s dla potwierdzenia przez cbsiuge | naciénigcie przycisku ,SKASUJ", Po nacisnleciu przycisku
«SKASUJ" obsiuga centrall ma 180 s czasu na sprawdzenie czy nle Jest to falszywy alarm. Jezeli alarm
nie zostanis skasowany przez obshge, to po uplywie tego czasu zostaje wygenerowany alarm
pazarowy li-go stopnia, kidry uruchemia sterowania systemu sygnalizacii poZaru zgodnie z tabelg
sterowan. Nie naciénigcle przycisku ,SKASUJ" w czasle 30 sekund powoduje automatyczne
wygenerowanle alarmu polarowego ll-go stopnia. Zbicie szybki w przycisku ROP powoduje
automatyczne wygenerowanie alarmu pozarowego li-go stopnia. Alarmy ll-go stopnia uruchamiajg
sterowanis systemu sygnalizacjl pozaru zgodnie z wiw tabelq sterowan (pkt. 2.1.5.7).

2.1.7.3 Szkolenie

Osoby przebywajgce w obiekcie powinny byé przeszkolone w zakresie organizacji ewakuaci
Sposéb realizacji powiadamiania oséb odpowiedzialnych za akcle ratowniczg | ewakuacje okresli
zarzagdca obiektu opracowujgc wspélnle z rzeczoznawcg ds. p.poi. speciaing instrukcie. W
poszczegbinych strefach dozorowych zaleca sie montaz, odpowiednio oznakowanych | fatwo
dostepnych aparatéw telefonicznych posladajgcych polaczenia priorytetowe 2z pomieszczeniem
mnmmmmmmmmmmmhmqbyémwgwlqu

personel przebywajacy najblize] zagrotone] strefy. Jest on powiadamiany przez
porﬁuahwﬁwgonp.dmgatabfonmosygmmm W przypadku braku kontsktu z
personelem po uplywie ustalonego czasu (<60 sekund) operator (lub wyznaczony pracownik) musi
osobiécie dokonat zwiadu. Potwierdzenle faktu zaistnienla zagroZenia pozarowego wymaga jedynie
uruchomienia najblizszego ostrzegacza rgcznego, co wywola alarm |l stopnia.
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2.1.8 Wytyczne montazu urzadzeri | oprzewodowania

Oprzewodowenle oblektu | montad urzadzedt nalely wykonaé wg planéw instalacii | nizej
podanych wytycanych. Rodzaje kabll dia poszczegdinych 2astosowari (finil systemowych) okreslono
ponizej. Wazystkle zastosowane koryla kablowe muszg by¢ atestowane o odpornosci ogniowe] PHE0,

2.1.8.1 Linle dozorowe

NaleZy 2astosowaé kable posiadajace aktuaine $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w
ochronie przaciwpozarowej z podziatem:

- petia dozorowa nr 1 kabel typu YnTKSY ekw PH90 1x2x1,0 - linia czujek | recznych ostrzegaczy
pazarowych,

- petia dozorowa nr 2 kabel typu HTKSHekw PHE0 1x2x1,0 - finla dia elementéw wykonawczych |
kontrolujgcych,

Kaﬂeﬁchd&zgodnbzwﬂymyﬂmdmwm

-pgﬁadmmm‘! mwmmmmmmmwmmwmaaummmmw
gipsowyml w uchwytach,

- pgtia dozorowa nr 2 - kable ukiadaé pod tynklem kub w uchwytach odstepowych zgodnie z technologi
dia kabill PH80, pion instalacyjny analogicznie,

Ecziom partens
- pgtia dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki typu RB ukiadaé nad plytami
gipsowyml w uchwytach,

- petis dozorowa nr 2 - kable ukiadaé pod tynkiem lub w uchwytach odstepowych zgodnie z technologig
dia kabli PH90, pion instalacyjny analogicznie,
Poziom | pletra:

- petia dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki typu RB ukiadaé nad plytami
gipsowyml w uchwytach,
- pgtia dozorowa nr 2 - kable ukiadac pod tynkiem lub w uchwytach odstepowych zgodnie z technologig
dia kabil PHS0, pion Instalacyjny analogicznie,
Poziom poddasza:
- petia dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnych typu pesze! lub rurki typu RB ukiadad w przestrzeni
strychu w uchwytach,

- petia dozorowa or 2 - kabbukhdaépodtwﬂdemk&:wudwmhodﬂgmd\zgodnbzmmh
dia kabli PH0, pion instalacyjny analogicznie,
Poziom strvehu:

- petia dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki typu RB ukiadeé w przestrzeni
strychu w uchwytach mocowanych do wigzby dachowe),
Kable nalezy wlozy¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow :

- mmmmmmmmmtmmmmmm

-- dmmyda zamontowaniem ostrzegaczy powinny stanowié zamkniete (nle

pmdate) umo2iiviajace wykaonanie pomiardw rezystancia linii, rezystancja izolacji
migdzy kablami (2ytami) linfi, pojemnosé przewod 6w lindi.

Protokoly z pomiaréw naley przekaza¢ firmie specjalistyczne), kiéra wykona montaz urzadzen.

- w miejscach monta?u elementéw nale2y pozostawit zapasy kabli (petle) o nastepujacych
minimalnych dtugoéciach 2x0,35m:
w rejonie montazu centrall: 2m, z zastrze2eniem,

str. 20
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2.1.8.2 Montaz urzadzen SAP - wytyczne montaiu

Monta2 urzadzer) | wyposazenia powinien zostaé wykonany zgodnie z dokumentacig techniczno-
ruchowg urzgdzer przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy

-

monta2u urzadzen naleZy przestrzegat nastepujgcych zasad:

cufi wraz z gniazdami nalely instalowaté na suftach w miejscach oznaczonych w
dokumentacjl,
mwmmmmmmmmm:mmsmwm.mm
energetycznych, Zarowych opraw oéwistieniowych,

czujki powinny byt instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnaltzujaca
zadzistanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagl, belkl lub przeblegajs pod stropem kanaty

. wentylacyjne, w odlegioéci nie mniejszej ni2 25 cm od stropu, odleglo$é Instalowanta czujek od

tych elementéw nle powinna by¢ mniejsza ni2 0,5 m,
WW@&WMWn&LSmMMM!
wylotawych wentylacjl oraz kiimatyzacjl,
umm.mmmmmnemdammﬁamwm

Zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

m@k?@&yimﬁm&waﬁn@umkwuzﬁnﬂ.uﬁem}q&jmlmmqu

- W uzssadnionych przypadkach istnieje moiiwoé¢ przesunigcia punktowe] czujiki w stosunku

mmhpmmmmmmmmmmémmqm,w
Mmmm@mmmmmmmmmmm
mmmmhmmmjﬂczwmm&cmj&demdam

- dopuszcza sle zmiang kolejnodci lgczenia czujek w ramach jedne] finll dozorowe], wazystide

Zzmiany naleZy umiescié w dokumentacjl powykonawcze,

reczne cstrzegacze pozarowe nalely instalowaé na éclanach, na wysokosci od 1,2 mdo 1,6 m
od poziomu podiogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne | dostepne,
MWSSFMMNMWWMO&MOﬂMMM,

- w szczegdinoscl zasilajacych | blegngcych réwnolegle. Przecigcia zespotow kablowych,

ktbrych nie mozna uniknad, wykonaé pod katem 90 stopn,

{aczenie przewodéw nalety wykonywac tylko w gniazdach czujek fub na zaciskach moduléw;
mmdmmwwmmwm.mmmmmm
byé wykonane w rurkach instalacyjnych,
mpmmmﬂmmmmemMmmmmm
(np. w gniazdach, w specjainym ziaczu). Przed instalacjq czijek pozarowych nale?y sprawdzié
Wmimnummﬂmimmﬁhwmdwm,mmmq
przekroczyt warto$ci wiadciwych dia systermu,
pmwmm%nmmmmwmwbmmmwmmm
suﬁtad:lubwspec}ammwmmmmezowmjm przepisami,
mmmmméimulmmmmmmmwm
kablowych innych instalacji,
mmmjmmmmmmmmxanMz
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiednie] odpomoéci ogniowsj, zgodnej z
wymaganaq kiasg PH.
mmmmmmmmMMom(mmm)m
znajdowaly sie wy2ej niz 1,8m od podogi.Wtrakdemmurzadmﬁaapotemekmoaw
systemu nalety zapewnié¢ swobodny dostep do elementow manipulacyjnych centrali
(szeroko$¢ min. 75cm).
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219 Wytyczne odbloru Instalacji

2.1.9.1 Wykaz czynnoéci, ktére nalety wykonaé w czasle odbioru
Sprawdzanie uZytych materialéw w zakresie zgodnoécl z obowigzujacymi normami
Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym

: smmwmm.mwmm.mmwmmmm

(instalator powinien przediv2y¢ stosowny protokdl 2 pomiardw)
WMWWWMWMWWW
(instalator powinlen przedio2y¢ stosowny protokét z pomiardw)
Sprawdzenie sprawnofci wszystkich recznych ostrzegaczy pozarowych poprzez ich

Sprawdzenie prawidiowodcl adresowania poszczegdinych czujek (opisu czujki na

-wmmwmm)

Sprawdzenie ukladéw sterowania urzgdzeniami zwigzanymi z bezpleczenstwem p.poz.

obliektu

swmmmmzummmmmw;

zarzadzania oblektem

2.1.9.2 Wykaz dokumentéw, ktére wykonawca powinien dostarczyé inwestorowi

- WzMMWM(mmmmmM)

oryginainy projekt, w ktérym nanlesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczes realizacj

systemu
PMWWM&MMRWWM&
centraki | rezystancji 2yt Inii dozorowej (petil bez czujek | ostrzegaczy recznych)

Protokoly odblortw czeéciowych (Jesli byly dokonywane)
wmmmmma(mmmmmummm)

2.1.9.3 Wykaz zalecer dia utytkownika (zarzadcy oblektu)

W pomieszczeniu, w ktdrym zaprojektowano centralke nalezy umiescié ;

-

-

plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru
opis funkcjonowania | obslugi urzqdzen sygnalizacil pozary

- wskazowkl, jak nalezy postepowaé w przypadku alarmu

-

ksigzkq pracy instalacjl, do kibre] naley wpisywa¢ przeprowadzone kontrole Instalach,
mmmw.mfmmmm@.mmzmm.
miwwmmmwmwmﬁu,wmw
wyposazona w pamieé zdarzed | drukarke
Mmmmmmmmmmmmm.mmwmnmc
contralke

- po przekazaniu instalacli do eksploatacji natychmiast nalezy Zlecié staly konserwacje

urzgdzef oraz instalacjl
2.1.10 Eksploatacja systemu

Powyzsze zagadnienia zostang szczegblowo oméwione w specialnym opracowaniu poéwieconym
obsludze systemu SAP, ktére opracuje firma specjalistyczna montujaca urzadzenia,

W poblizu centrak, poza ww. instrukci powinny slg znajdowaé réwniez inne dokumenty, jak

mmm.mmmmhwmmmm:
uummm:nummmmmmmmmm.
mummmmmmmm;.meammzmmmm
sposobem zasilania, umoiiiwiajac latwg identyfikacje linil dozorowych, stref, rodzaju czujek itp,
wmmmmmmmmﬁ,wwmumnmmmammnmumm
nastepujace czynniki:

wpomiemﬁachowymko&ddoﬁmdymtﬂonbwmteumdmnﬁémﬁddym.
Nala2y egzekwowa¢ zakaz palenia na terenie obiektu
czujkl pozarowe mozna eksploatowaé przy wilgotnoéci wzglednej nle wigkszej nix 95%. Nalezy
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mmmﬁmqeczywdam;mﬁanhbe&qwmmsmpmy. roszenia |
duze floci kurzu. ,

2.1.11 Uwagl koticowe
Instalacje nale2y wykonaé zgodnie z-
- planami instalacji oraz schematami zawartymi w ninlejszym opracowaniu
- obowigzujacymi przepisami | normami
- mmmmzmumwmmmmmmwmmm
bezposrednio lub poérednio wplywaé na funkcjonowanie systemu
wmmmmzmmmmmmamm.
mmmm,mimmmmmmmmqm

2.1.12 Wytyczne branzowe
wmmmegmmmmymammm*mz
mmmmwmm.wwzmmm&qu.

2.1.13 Brania elektryczna
Mmmummmmmmmumwmz
wydzielonego obwodu zasilania z przed wylacznika pazarowego pradu

2.1.14 Konserwacja | utrzymanie systemu

Qbsiuga codzienna:

Uzytkownik lub wiadciciel powinien aby codziennie bylo sprawdzane
mmm,ubﬁmimmmwmmmmw
mm&mmwmmnmmmmmﬁ
zawladomiona firma prowadzaca konserwacje,
mmammmmmmwmmmmwmm
mmmmwmmm.mmmmm
stanu dozorowania.

K&damw&onaﬁapmﬂbm#épmﬁmbycodmmmwksmmtmmm

zapasy papleru, tuszu lub tasmy dia kazdej drukarki byly wystarczajgce,
przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryinego zespolu pradotworczego, ktéry powinien
spdnbéor&zmwmnozampwmdwmﬂemm—uzwm
- przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaZnika zostat odnotowany.
mammammmmmmmwmmmmmm

iaina M

AT AN R
comm@mmmmamm,m&mﬁmmamnmm&m

Mwuys&hmp&ywmmpmyimdmmmdth aby doprowadzié do
spm&owarzéazli:mie ' najmniej jednej czujki lub ostrzegacza pozarowego
, CO najn nej czu recznego w
mm.wmsm&mmmwm@mmmmmmwm
wytwiotla okresione sygnaly, emituje alarm ekustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
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urzgdzenia ostrzegawcze | pomocnicze,
sprawdzR, czy monitoring uszkodzer centrall sygnallzacji pozarowej funkcjonuje prawidiowo,

- w miarg motliwosci spowodowal 2adzialanie kaldego iqcza do stra2y pozamej lub do
zdalnego centrum stalej obserwacii,

- przeprowadzil wszystkie inne kontrole i proby, okresione przez wykonawce, dostawce lub

producenta,
dokonel rozpoznania, czy w budynku nastapily jakies zmiany budowiane iub w Jego
pmmmﬁu,umwwmymémmﬂmnhwgdumm
patarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.
Kazda zauwa2ona nieprawidiowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy | maziiwie szybko
Obsiuga roczna:
Co najmnie] jeden raz w roku, u2ytkownlk lub wiasciciel powinien zapewnié, aby spedjalista:

- przeprowadzH proby zalecane dia obslugi codziennej, miesiecznej | kwartainej,

- sprawdzi kazda czujke na poprawnoéé dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
katda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy kolejne| kontroll kwartaine]),

- sprawdzl zdolnod¢ centrall sypnalizaci pozarowe] do uaktywnienia wszystkich funkdji

pomocniczych,
- sprawdzl wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe | sprzet sy sprawne, nleuszkodzone |
zabezpieczone

odpowiednio '
. dmmm,wwmmmmwmwmmwm
M.mwmmmmwiwmm
sygnal akustycznych. Ogledziny powinny

czy wazystkie i

- sprawdzi | przeprowadzié préby wszystkich bateri akumulatortw.
mmmommmmwmwmmmimmm
Dokumentacia;

Po zakoticzeniu przegiadu kwartalnego | rocznego, jednostka odpowledziaina, za przeprowadzenie
mwmmmmmmmm.zmmmm.pmamm.
e préby wymienione w instrukcji zostaly wykonane |, 2e o wykiytych wadach zostala powiadomiona
osoba odpowiedziaing,

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA
UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH!

str. 24
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2.1.16 Zestawienle urzadzen | materiatéw Podstawowych systemu sygnalizacji

polaru
L.p. Wyszczegéinienie Typ liodé
Ummmm@mm pozaru

1 | Czujka optycano-termiczna dymu - 73 szt

2 | Gniazdo czujki - 73 st

3 | Przycisk pozarowy - 5 szt

4 | Pgtiowy adresowainy modut sterujaco-kontroiny 4 WE/ 2WY - 1 szt

§ | Obudowe dia PMKS 4WE/ZWY - 18zt

6 | Petiowy adresowainy modut sterujaco-kontrolny 1 WE/ WY - 8 st

7 | Obudowa dia PMKS 1WEMWY - 8 szt

g | Centrala sygnalizacji poZaru obstugujaca 2 petie dozorowe, drukarka i 1 kpl

9 | Akumulator 12V/40h 40AN12V | 282t

10 | Pojemnik na akumulatory - 1 kpi
11 | Sygnalizator opt.-akust. (z atestem CNBOP), nat. dtwieku >110dB - 482t
12 | Puszka dia sygnalizatorow - 4 szt
13 | Zasiiacz do systeméw sygnakzacii pozaru 24V/5A - 182t
14 | Akumulator 17AW12V - 28zt

Materiely instalacyjne

15 | Przewdd HTKSHekw 1x2x1,0mm PHE0 / sterowania dia PMKS/ - 300 m
16 | Przewdd YnTKSYekw 1x2x1,0mm /petia dozorowa/ - 980 m
17 | Przewéd HDGs 3x2,5mm2 PH90 / zaslianle CSP | ZAS/ - 50 m
18 | PrewSd HDGs 2x1,0mm2 PHS0 / zasilanie sygnalizatorow/ - 200 m
18 | Zaprawa ognioochronna — uzupeinienie strefy pozarowych - 5sxt

20 | Rurka typu peszel / RB - 500 m
str. 25
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L Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r,

DECYZJA

mmmam1mzmzmwgmzwonownwm
wm.mmmmmmwmu.zm1r.Nrs.ma.zpam-m),
a:naust1m1lzm14m1msmzmrw19m:.mbum
(mu.zzoosr.erm.mzotszmm.;mstzm1mummnmm:mm
Z dnie 18 maja 2005 r w sprawie  samodzielnych  funkci

wwmmmz.u.zzoosnuros.msmwmzmm
&m&wpsmmmmhummunqmqpakuammnnw@&mzfmnzuwmmu

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0018
nadaje
Panu(l)
wum*mm

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

]
]
]
i
]
3 numer ewidencyjny
]
¥
]
]

mmtmwmmm
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Zaswiadczenie
© mwerse waryfkecyjrpm:

Pan Tomasz Bienek c numerze ewidencyjnyn
adres zamieszkania ul ’

jest czlonkiem Sigskiej Okregowe] izby Intynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoécl cywilnej.
Ninlejsze raswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicanym
wmmmmmmwmummu«nmm

-» Preswodniczycy Rady Styskie] Okregowe] by Intynierdw Budownictwa.
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OSWIADCZENIE ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE

Rybnik, 27.03.2019

(miefscowndt | dota)}

{ieni¢ | noxwisko projektonto)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dr.U. 22018 r., por. 1202 z pé#n. zmian.) ofwiadczam, te:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY SYSTEMU ALARMU PRZEGWPGIARWOW)W
BUDYNKU DELEGATURY SLASKIEGO OW NFZ W RYBNIXU UL 3 MAJA 29
{ncrves inwestycl

DELEGATURA SLASKIEGO OW NFZ W RYBNIKU UL. 3 MAJA 29
{odres budowy}

NFZ W WARSZAWIE, SLASKI ODDZIAL WOIEWODZXI W KATOWICACH
UL KOSSUTHA 13, 40-848 KATOWICE
{naxwe | ackes lnwestore)

zostat sporzadzony 2godnie 2 obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne],
oraz nie wymaga sprawdzenia przez drugiego projektanta.

Msd D

9 ( : »”Pﬂf?
-
8 {podpis projektonte)
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Instalacja wykrywania i sygnalizacjl pozaru. Rzut piwnic

instalacja wykrywania i sygnalizadji pozaru, Rzut parteru

Instalacia wylaywania | sygnalizacji pozaru. Rzut | pletra

Instalacja wylaywania i sygnalizacii pozaru. Rzut poddasza

Instalacla wykrywania | sygnalizacji pozaru. Schemat ideowy pethi dozorowe] nr 1
Instalacja wykrywania | sygnalizacji pazaru. Schemat ideowy petii dozorowej nr 2



Przedmiar robét

Instalacja sygnalizacjl i wykrywania pozaru

Budowa:
Delegatura Siaskiego OW NFZ ul. 3 Maja 29, Rybnik
NFZ w Warszawie S$iaski Oddzial Wojewodzki w Katowicach ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
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strona nr. 2

Spis dzialéw przedmiaru robét

' Naxwa dzialu robét

Prace instalacyjne dia potrzeb instalacjl wykrywania i sygnalizacjt pozaru

1 Mechaniczne kucis bruzd dia przewodtw wiynkowych w podiozu ceglanym

2 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm

3 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej o

A Przykrecenie w jednym miejscu uchwytéw o masie do 0.5kg do $ciany

5 Rozbieranie suftow GK / wykonanie otwordw rewizyjnych dia potrzeb wykonania okablowania nfs podwieszonym ;

6 Ukladanie na przygotowanym podiozu przewodow kabelkowych miedzianych {aluminiowych) natynkowych w powloce polwinitowej o przekroju do

6mm2 (12mm2 dia Al) 2 mocowanism uchwytami odstepowymi - przewtd HTKSHekw PHI0 1%2x1,0mm o -

1.7 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacyi polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) ukladane pod tyniiem w podiozu nie
betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HTKSHekw PHS0 1x2x1,0mm

1.8 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w zolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dia Al) uktadane pod tynkiem w podioZu nie
betonowym w gatowych bruzdach - przewsd HDGs 3x2.5mm2 PHS0 .

1.9 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w zolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dia Al) ukladane pod tynkiem w podiozu nie
betonowym w gotowych bruzdach - przewdd HDGs 2x1,0mm2 PHS0

1.10  Rury winidurowe o $rednicy do 20mm uidadane na tynku na gotowych uchwytach

1.11 Wciaganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dia Al} w powloce polwintowe) - Przewod

YnTKSYekw 1x2x1.0mm

12 Mechaniczne przabijanie otworéw diugosci do 40cm w Scianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do 25mm

.13 Monta2 przepustéw rurowych © $rednicy zewnetrznej rury do 40mm i diugosci do Tm w scianie

14 Wykonanie uzupeinied przejsé poZarowych zaprawg ognioochronng

Monta2 urzadzen systemu sygnalizacii potary

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 20NN na podiozu ceglanym /centrala sygnalizacji pozaru obsiugujaca 2 petie dozorowe/

Monta2 na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych sciennych zamknistych 1-biegunowych na prad znamionowy 25A

Montaz akumulatora bezobsiugowego o pojemnos$a 130Ah /akumulator dia centrali 12V/40AN

Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE /Pojemnik na akumulatory (2 x 50Ah)/

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, gniazdo montowane kolkami rOZPOrowWymi w

betonie /gniazdo do czujel/ ,

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, optycznej czujki dymuy

Instalowanie recznych ostrzagaczy pozary - przyciskow w wykonaniu zwyklym w zaleznosci od podiota - bez uruchomienia i sprawdzenia w

puszce /przycisk pozarowy z zolatorem zwarcia/ ,

instalowanie gniazd w wykonaniy Iwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, gniazdo montowane kotkami rozporowymi w

betonie /puszka dia sygnalizatora/

Instalowanie dodatkowych wskaznikow zadziatania czujek, bez sprawdzenia i uruchomienia, na podiou z cagly i

Zainstalowanie na gotowym podiozu, 2 podiaczeniem dodatkowych urzadzen SAP, zasilacza - zasilacz do systemow sygnalizacji pozaru 24V/5A

Monta2 akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 130Ah lakumulator dia ZAS 12v/17AN/

2,12 Monta2 na gotowym podiozu gniazd bezpieconikowych $ciennych zamknietych 1-blegunowych na prad zZnamionowy 25A

213 Montaz obudowy o wielkosci do 3 HE /obudowa dia PMKS AWE/ZWY/ ,

2.14  Zainstalowanie dodatkowego programowanego zespolu sterujacego P2G /petlowy adresowalny modut sterujgco-kontroiny MSPU

2.15 Montaz obudowy o wietkosci do 3 HE fobudowa dla PMKS TWEWY/

2.16 Zainstalowanie dodatkowego programowanego zespolu sterujacego PZG ipetiowy adresowalny modul sterujgco-kontrolny MSPL/

2.17 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 128 adresach

2.18 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozarowych o liczbie punktéw 40

2.19 Obrdbka ekranowanych koAcéw kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych przewodéw kompensacyjnych wieloparowych z powioka ekranowa,

2.20 Sprawdzenie i pomiar kompleinego obwoduy elekirycznego NN 1-fazowego

2.21 Badania i pomiary instalagji uziemiajace; ochronnej - za 1 pomiar

2.22 Szkolenie obsiugi w zakresie systemdw bezpieczenstwa, oraz przygotowanie instrukcji obshugi urzadzen i systemuy

NARRR N -
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Przedmiar robét

Nr  Kod pozycji Opis robdt, wyliczenie ilosci robat Jm Hosé Mno
2
Krot
Kosztorys o
1 Element Prace instatacyjne dla potrzeb instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru
1.1 KNR 403/1001/1 Mechanicane kucie bruzd dia przewodéw wiynkowych w podiozu ceglanym m 250.00
1.2 _KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m 25000
1.3 KNR403/1014/1 Reczne przygotowanie Zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,30
14 KNR403/1015/3 Przykrecenie w jednym miejscu uchwytéw o masie do 0.5kg do sciany szt 10000 |
15 Rozbieranie sufitéw GK / wykonanie otwordw rewizyjnych dia potrzeb wykonanta okablowania n/s
podwieszonym g 120,00

1.6 KNRS508/211/6 Ukladanie na przygotowanym podiozu przewodow kabelkowych misdzianych (aluminiowych)

natynkowych w powloce polwinitowej o przekroju do 6mm32 {12mm2 dia Al) z mocowaniem uchwytami

adstepowymi - przewod HTKSHekw PHS0 1x2x1,0mm m 100,00
1.7 KNR 508/21011 Przewody kabelkowe miedziane {aluminiowe) w izolacji pobwinitowej o przekroju do mm2 (12mm2 dia

Al) ukladane pod tynkiem w podiozu nie betonowym w gotowych bruzdach - przewdd HTKSHekw PHEO

1x2¢1 Orom m 200,00

7 q! i
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Nr  Kod pozycjt - Opis robdt, wyliczenie losci robét Jm Hosé ﬂin:o
Krot
1.8 KNR 508/21011 Przewody kabelkowe miedziane {aluminiowe) w izolacyi polwinitowej o przekroju do Bmm2 (12mm2 dia
:g;é&adana pod tynkier w padiozu nie betonowym w gotowych bruzdach - przewod HOGs 3x2 5mm2 50.00
m .00
1.9 KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polinitowsj o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla ,
Al) uktadane pod tynkiem w podiozu nie betonowym w gotowych bruzdach - przewdd HDGs 2x1.0mm32
PHI0 m 200,00
1.10 KNR 508/110/1 Rury winidurowe o $rednicy do 20mm ukladane na tynku na gotowych uchwytach m 500,00
111 KNR 508/207/1 Weciaganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2
dia Al) w powioce polwinitowsj - Przewdd YnTKSYekw 1x2x1,0mm m 980.00:
1.12 KNR Mechaniczne przebijanie otwordw dlugosci do 40cm w Scianach lub stropach betonowych dla rur o
403/1004/18 $rednicy do 25mm szt 8,00:
1.13 KNR 403/1008/2 Montaz przep ustéwmchosmdniﬂwmejmmdpmmi@goﬁddomwwmie mmmmm st 800
1.14 Wykonanie uzupeinien przejéé pozarowych zaprawg ognioochronng szt 5.00-
2  Element Montaz urzadzeri systemu sygnalizacji pozaru
2.1 KNR Zainstalowanie centralek sygnalizacii pozaru CSP do 20NN na podiozy ceglanym /centrala sygnalizadji
506/1601/10 pozaru obsiuguiaca 2 petie dozorowe/ szt 1.00°
22  KNR 508/311/1 Monta2 na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych Sciennych zamknietych 1-biegunowych na prad
znamionowy 25A szt 1,00
23 KNR AL 1/109/2 Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 130Ah Jakumulator dia centrali 12V/40AN szt 2,00:
24 KNR AL 1/114/5 Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE /Pojemmik na akumulatory (2 x 50AhY/ szt 1.00
25 KNR 506/1606/4 Instalowanie gniazd w wykonaniu Zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, gniazdo
montowane kolkami rozporowymi w betonie /gniazdo do czujel/ szt 73,00
26 KNR 508/1612/2 instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, optyczne czuiki dymu szt 73,00
27 KNR506/1609/7 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - prayciskow w wykonaniu zwyklym w zaleznoéa od podioza -
A _ bez uruchomienia | sprawdzenia w puszce /przycisk pozarowy z izolatorem zwarcia/ st 500
28 KNR 506/1606/4 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, gniazdo
montowane kokarmi rozporowymi w betonie /puszka dia sygnalizatora/ szt 4.00
29 KNR506/1611/3 instalowanie dodatkowych wskaznikéw zadziatania czujek, bez sprawdzenia i uruchomienia, na podiozu
2 szt 4,00
2.10 KNR 506/1602/9 Zainstalowanie na gotowym podiozu. 2 podiaczeniem dodatkowych urzadzen SAP, zasilacza - zasilace
do systemow sygnalizacii pozaru 24V/SA szt 1.00:
2.11 KNR AL 1/109/2 Montaz akumulatora bezaobshugowego o pojemnosci 130Ah /akumulator dia ZAS 12V/17AN szt 2.00
2,12 KNR 508/311/1  Monta2 na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych ciennych zamknietych 1-biegunowych na prad
Znamionowy 25A szt 1,00
2.13 KNR AL 1/114/2 Montaz obudowy o wielkoaci do 3 ME /ochudowa dia PMKS 4WE/ WY/ sz 1,000
2.14 KNR 506/1603/4 Zainstalowanie dodatkowego programowanego zespolu sterugcego PZG petlowy adresowalny modut
i ~ slerujgco-kontrolny MSPL/ szt 1,00:
2.15 KNR AL 111472 Montaz obudowy o wielkosci do 3 HE /obudowa dla PMKS 1WE/1WY/ e szt 800 |
2.16 KNR 506/16034 Zainstalowanie dodatkowego programowanego zespolu sterujgcego PZG fpetiowy adresowalny modul '
sterujgco-kontrolny MSPL/ sz 8,00
2.17 KNR AL 1803/8 Uruchomienie | pomiary linii dozorowych adresowych o 128 adresach linia 1,00
2.18 KNR 506/1614/4 Sprawdzenie | uruchomienie lini dozorpwych o liczbie punktow 40
R=2000 M=1000 S=1000 szt 800
2,13 KNR708/514/1 Obrobka ekranowanych koncow kabh sygnalizacyinych, teletechnicznych przewodow kompensacyjnych
wieloparowych z powtoka ekranowa,
R=0500 M=1000 S=1000 koniec 20,00
2.20 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego pomiar 2.00
2.21 KNR 403/1205/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronne) - za 1 porniar pomiar 1,00
2.22 Szkolenie obstugi w zakresie systemow bezpieczenstwa, oraz przygotowanie instrukcji obshugi urzadzen
i systemu r-g 800
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Przedmiar robét
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Spis dziatéw przedmiaru robot

Zz

Nazwa dziatu robdt
Montat urzgdzen systemu sygnalizacji potary
Demonta2 centralek sygnalizacii pozaru CSP do SNN zainstal;owanych na podiozu ceglanym
Demontaz akumulatora bezobsiugowego o pojemnosei 130Ah
Demontaz gniazd w wykonaniu 2wyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, gniazdo montowane kolkami rozporowymi w betonie
igniazdo do czujel , V ;
Demontaz samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, optycznej czujki dymu ,
Oemontaz recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskdw w wykonaniu rwykiym w zaleznoéci od podio2a - bez uruchomienia i sprawdzenia w puszce
Iprzycisk pozarowy z zolatorem zwarcia/ - o
Demontaz przewodow kabelkowych miedzianyhc (aluminiowe) w zolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al) ukliadanych pod tynkiem
w podiotu nie betonowym w gotowych bruzdach o ]
Prace zwiazane z uzupeinieniem tynkéw po wykonaniu demontazu przewodéw )
Przygotowanie powierzchni z poszpachiowaniem nieréwrosc (sfalowan) powierzchni tynku
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitbw

- o 'y

b
VN D e WL

P N

Przedmiar robét

Nr  Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm  liodé Mno

Kosziorys
1 Element Montaz urzadzen systemu sygnalizacji pozaru
1.1 KNR 506/1601/2 Demontaz centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5NN zamstal.owanych na podio2u ceglanym szt 1,00

1.2 KNRAL 1/108/2_Demontaz akumulatora bezobshigowego o pojemnosci 130Ah W szt 200 |

1.3 KNR506/1606/4 Demontaz gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, gniazdo
montowane kotkami rozporowymi w betone /gniazdo do czujek/

R=0,500 M=1000 S=1000 szt 40,00
1.4 KNR506/1612/2 Demontax samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, optycznel czujki dymu
R=0500 M=1000 S=1,000 szt 40.00
1.5 KNR 506/1609/7 Demontaz recznych ostrzegaczy po2ary - prryciskow w wykonaniu zwyklym w zaleznosci od podio2a - bez

uruchomienia | sprawdzenia w puszce /przycisk pozarowy z izofatorem zwarcia/ szt 9.00
16 Demontaz przewodow kabelkowych miedzianyhc (aluminiowe) w 1zolacji polwinitowej o przekroju do 6mm?2

(12mm2 dla Al} ukladanych pod tynkiem w podiozu nie betonowym w gotowych bruzdach m 400,00
17 Prace xwigzane z uzupeinieniem tynkdw po wykonaniu demontazu przewodow kpt 1,00
1.8 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni 2 poszpachlowaniem merownosci {sfalowan) powierzchni tynku m2 30,00
1.8 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufitéw m2 30.00
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A, SPECYFIKACIA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. wstep

1.  PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST} sg wymagania ogdine dotyczce wykonania | od-
bioru robdt w obiektach budowlanych,

2. Nazwa nadana zaméwieniy priez Zamawiajacego

PROJEKT SYSTEMU ALARMOWEGO PRZECIWPOZAROWEGO (SAP) W BUDYNKU
DELEGATURY OW NFZ W RYBNIKU

3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zecaniu | realizacjl
robét wymienionych w 1.4,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq miet miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dls ktérych istnieje pewnosd, ze podstawowe wymagania bedq speinione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej.

4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszef specyfikacji obejmujq wymagania ogdlne, wspéine dia robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi {S5T).

Zakres, ktérego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umotiliwiajace i majace na celu realizacje
wszelkich robét objetych Dokumentacjg Projektowsy dla wymienionego w punkcie 1.2. przedmiotu to projekt instalacji
wykrywania i sygnalizacii potaru.

5.  Okreflenia podstawowe
llekroé w 5T jest mowa o obiekde budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowie stanowiacy catosé techniczno-uiytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
¢} obiekt matej architektury;
= budynku - nalety przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
prestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
~  budowli - nalety przez to rozumieé katdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architek-
tury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty anteno-
we, wolno stojace trwale zwiqzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne {fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, tbiorniki, wolno stojace instalacje przemysiowe lub urzadzenia techniczne, oczysz-
czalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pleszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czefci budowlane
urzgdzen technicznych (kotidw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maswyny i urzg-
dzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czedci przedmiotow skladajacych sie na catosé uzytkows,
=~ tymczasowym obiekdie budowlanym ~ nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uiytkowania w okresie kratszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
robidrki, a takie obiekt budowlany nie polgczony trwale 2 gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
spriedazy ulicznej i wystawowe, przekrydia namiotowe | powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, bara-
kowozy, obiekty kontenerowe.
~  budowie ~ nalety przez to rozumieé wykonanie obiektu budowianego w okreslonym miejscu, 3 takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiekty budowlanego,
-~ robotach budowlanych - nalezy przez to fozumiec budowse, a takie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidree obiekty bud owlanego,
- remoncie - nalely przez to rozumied wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych pole-
gajqcych na odtworzeniu stanu pienwotnego, a nie stanowigcych bietacej konserwacii,




urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rczumieé urzadzenia techniczne 2wigzane z obiektem budowianym
zapewniajagce motliwoéé¢ ulytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak prazylacza iurzadzenia
instalacyjne, w tym stuiace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy priez to rozumieé przestrzerl, w ktérej prowadzone s3 roboty budowiane wraz
7 przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajacy
2 prawa wilasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prowa ricczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

porwoleniu na budowe - nalety przez to -oumied decyzje administracyjng zezwalsjacy na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych nit budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — naleiy przez to rozumie¢ porwolenie na budowe wraz zzalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigztke obmiaréw, a w przypadku realizacii obiektéw metoda
montau ~ takie dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej ~ nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy 2 naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

wyrobie budowlanym - nalely przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposcéb trwaly w oblekcle
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integraing catos¢ uzytkowa.

optacie — nalezy przer to rozumieé kwotg naleinoéd wnoszong przez 2obowigzanego a okreslone ustawy
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montaiowej) — nalely przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang, prreznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu,

dzienniku budowy ~ nalezy przez to rozumied dziennik wydany przez wiasciwy organ 2godnie 1 chowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzedt iokolicznosc
zachodzacych w czasie wykonywania robét,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przer Wykonawee robot, upowazniona do kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu wsprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialnosé 2a
prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalety przez to rozumie¢ — akceptowany przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentuainie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podiegaja potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach - naledy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniet réine tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjy projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

odpowiedniej rgodnodci —~ nalety priez to rozumied 2godnosc wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami prazyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych,

poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumied wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemne} dotyczace sposobu reaiizacii robdt lub innych spraw iwigzanych
2 prowadzeniem budowy.

projektancie — nalety przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowei.

rakultywacji — nalezy przez to rozumied roboty majace na celu uporzadkowanie i przywricenie pierwotnych
funkcii terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub roboét budowlanych,

czefci obiektu lub etapie wykonania — naley przez to rozumieé czesé obiektu budowlanego zdoing do spetniania
priewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych | moiliwg do adebrania i przekazania do eksploatacji,

ustaleniach technicznych ~ nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
srczegétowych specyfikacjach technicanych.

grupach, Klasach, kategoriach robét - nalety przez to rozumie¢ grupy, Klasy, kategorie okresione

w rozporzadreniu nr 2195/2002 2z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L
330 2 16.12.2002 1., z pdin. zm.}.



~  inspektorze nadzoru inwestorskiego ~ osoba posiadajaca cdpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdre;
inwestor powierza nadz6r nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuije bieiacy kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robst
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu | odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniet przy odbiorze
gotowego obiektu.

~  instrukeji technicznej obslugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzes technicznych
i maszyn, okreflajgca rodzaje i kolejnodé lub wspotzaleino¢ caynnoéci obstugi, przegladdw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
{eksploatacii) jest rowniei skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

~  istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw
interesu wspolnego, jakie maja spelniaé roboty budowlane,

- normach europejskich — oznaczajy normy przyjete przex Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechniczne] (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)* lub ~dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie 2 ogdlinyrni zasadami dziatania tych organizacii.

-  priedmiarze rob6t - to zestawienie przewidrianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy opis,
craz wskazanie szczegélowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rabét podstawowych.

~  robocie podstawowej ~ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 motliwe do odebrania pod wizgledem
ilosci | wymogow jakosclowych oraz uwzgledniajq przyjety stopieri scalenia robét,

- Zargdzajpcym realizacjy umowy ~ jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dale} zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawlajacego, upowainions do nadzorowania realizacji
robot | administrowania umowg w zakresle okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnle okreslony w przepisach), :

1.6, Narwy i kody robét objetych zamdéwieniem
Grupy robot, kiasy robot lub kategorie robét (kody CPV):
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453121008 ....oecveceern e ssme o Instalowanie pozarowych systeméw potarowych
1.7. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny 2a jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnoéé 2 dokumentacjy projektows, ST,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy priekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety 5T oraz 55T,

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacie projektowg:
o dostarczong przez Zamawiajgcego,
o sporzadzong przez Wykonawce.

1.7.3. Zgodnosé robdt z dokumentacia projektowa, ST 18T

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektors nadzoru
stanowi zataczniki do umowy, 3 wymagania wyszczegoinione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby rawarte byly w calej dokumentacil.

W priypadku rozbieinosci w ustaleniach poszczegbinych dokumentéw obowigiuje kolejno$é ich watnosc
wymieniona w ,,086Inych warunkach umowy”,

Wykonawta nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosd podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.,

Wszystkie wykenane roboty i dostarczone materialy maja byé tgodne 2 dokumentacj projektowa, ST § S5T.
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Wielkogci okreslone w dokumentacji projektowej, ST i w SST bedg uwaiane 73 wartoici docelowe, od ktérych
dopuszczaine sg odchylenia w ramach okreslonego priedzialy tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowii muszy byé
jednorodne i wykazywaé zgodnoé< 2 okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie.mcga przekraczaé dOpuszczainego

-przedziatu tolerancji.

W prrypadku, gdy dostarczane materialy lub wykoenane roboty nie bedq zgodne z dokumentacia projektows, ST lub
SST i majq wplyw na niezadowalajacy jakosé elementu budowli, 10 takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie tereny budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia tereny budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia | odbiory ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenla zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaty | znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci | innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ie jest wigczony w

ceng umowny.
1.7.5. Gchrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoﬁczéniawydx Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wouy stojacel,

b} podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczicych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegbiny waglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skfadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
o $rodki ostroinodei i 2abezpleczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zblomikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zaniecryszcieniem powietrza pytamii gazami,

¢} motliwoicia powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej,

Wykonawca bedzie utrzymywaé Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach,

Materialy fatwopalne bedy skladowane w sposéb zgodny 2 odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezuitat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy,

L.7.7. Qchrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu | pod jego
poziomem, takie jak rurociagt, kable Itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uiytkownikéw- oraz bedzie 2 nimi wspdlpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzenia instalacji
na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.8. Berpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szzegdinosci wykonawea ma odowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy wwarunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych adpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajacee, socjalne oraz spriet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnicnych na budowie.

Uznaje sie, e ws2elkie kosaty zwigzane z wypetnieniem wymagan ckresionych powyzej nie podiegajy cdrebnej
zaplacie i 53 uwzglednione w cenie umownej,
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1.2.9. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t | za wszelkie materialy i urzadzenia uiywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. '

1.7.10.  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  parstwowei
i samorzadowej, ktbre s3 w jakikolwiek sposéb twigzane 2 robotami i bedzie w petni odpowiedziainy za przestrzeganie tych
praw, przepisw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlfanych (Dz. U. 2 dn. 19.03.2003 r. Nr 47, por.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1897 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

2.1, Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyinych

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymzgania jakofciowe okresione Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Saczegétowych Specyfikacjach Technicznych {SST).

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione 2 terenu budowy,
badi ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,
Kaidy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie 2 jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
23, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoé¢ i whasciwoéé do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru,

Miejsca czasowego skladowania materiaiéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnlonych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub SST priewidujg mozliwo$é zastosowania réinych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzory o zamiarze rastosowania
konkretnego rodzaju materiaty. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moie byé€ péiniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadrory,

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. Program 1apewnienia jakoscl

Oo obowiazkéw Wykonawcy nalety opracowanie i przedstawienle do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosct techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

0 organizacjg wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

0 organizacje ruchu na budowie wraz z 0znakowaniem robat,

o plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

0 wykaz zespoiéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktycine, _

0 wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoéé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
3.2, Zasady kontroll Jakoscl robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw. inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie 2 umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

3.3 Badania | pomiary
Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2 wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

uhejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST oraz SST, stosowad mozna wytyczne krajowe, albe inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.,

-




Przed przystapieniem do pomiaréw lub badai, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniy pomiaru fub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji inspektora nadzoru.
3.4, Raporty 2 badas

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzory kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péiniej
jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie} bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

315, Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

inspektor nadzoru, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodnos$¢ materialdw | robdt 12 wymaganiami ST oraz 55T na podstawie wynikéw badarn dostarczonych przez
Wykonawce.
inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleinie od Wykonawcey, na swdj koszt. Jetell wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy $q niewiarygodne, to Inspektor nadioru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleinemu
wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyljcrnie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robot 2 dokumentacja projektowa ST i SST. W takim prazypadku, catkowite kosaty powtdrnych
lub dodatkowych badan | pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
3.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mote dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

~ Posiadaja certyfikat na nak berpieczefistwa wykazujacy, e zapewniono godnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilaiciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu
zgodnie 2 rozporzadzeniem MSWIA 2 1998 1. {Dz. U. 99/98),,
- posiadaja dekaracje zgodnodei lub certyfikat zgodnoéci 2;
¢ Polskg Normg lub
o aprobaty techniczng, w przypadku wyrcbow, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeieli nie sq
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1i ktére spelniajg wymogi ST oraz SST.
- 2najdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99),
W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty $§ wymagane przez SST, kaida ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Iakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajq tych wymagan beda odrzucone.
3.7. Dokumenty budowy

3.7.1, Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na bietaco i bedy dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czyteine, dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoinosei:

9 date przekazania Wykonawcey tereny budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonograméw robdét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robét,
przebieg robdt, trudnoged i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyazyny przerw w rohotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoruy,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, 1 pedaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody | temperature powictrza w ckresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wy-
maganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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0 dane dotyczace caynnosei geodezyjnych {(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania ro-
bét,

0 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

o inneistotne informacje o przehiegu robét.

Propozycje, uwagi | wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediotone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prayjecia tub
zajeciem stangwiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

3.7.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigika obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kaidego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty 2godnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badas Wykonawcy bedy gromadzione w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoscl. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzory,

3.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 3.7.1. -3.7.3,, nastepujjce dokumenty:
o poiwolenie na budowe,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

pratokoty odbioru robét,

protokely z narad i ustaler,

o plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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3.7.5. Prrechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego na tychmiastowe odtworzenie w formie prrewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zycrenie
Zamawiajacego.
4, QBMIAR ROBOT
4.1, Ogdine zasady ocbmiaru robst

Cbmiar robét bedzle okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie abmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie {opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Bledne dane 20stang poprawione wg ustaled
Inspektora nadwru na pifmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoicia wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie.
4.2, Zasady okreslania ilosci robdt i materialéw

Zasady okreslania ilosci robét podane 53 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki ocbmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreflonymi w dokumentacji projektowej i kasztorysowej,
przedmiarze robét,

4.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzentia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiary rabot beda 1aakceptowane priez inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, Jeieli urzgdzenia e lub sprzet wymagaia
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadad wazne iwiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przer Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

\§



5. OOBIOR ROBOGT
5.1. Rodzaje odbiordw robst

W 2aleznosci od ustalert odpowiednich 587, roboty podiegaijg nastepujacym odbicrom:
©  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu {koricowemu),

odbiorowi no uptywie okresu rekojmi

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji,

5.2, Qdbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych 2akryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilogei
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng 2akryciu.

Odbidr robat zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogéinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzor.

Gotowos¢ danej czesci robst do odbiory zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, Qdbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poinief jednak nit w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenis wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakosc i Hodé robét ulegajgcych 2akryciu ocenia Inspektor nadzoru w opardu o przeprowadzone pomtary,
w konfrontacji 2 dokumentacjy projektowa, SST | uprzednimi ustaleniami,

5.3. Odblér czeéciowy

Qdbiér c2edciowy polega na ocenie ilosd i jakosci wykonanych czedci robét. Qdbioru czeéciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umawnych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje inspektor nadzoru.

5.4. Odblér ostateczny {koricowy)
5.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

oo 0

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do 23kresy {ilosci) oraz
jakoscl. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostateczniego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy,

Qdbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjgcia dokumentsw, o ktdrych mowa w punkcie 5.4.2.

Cdblory ostatecznego robét dokona komisja wymaczona przez Zamawiajacego w obecnosed Inspektora nadzory
i Wykonawcy. Komisja cdbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
bada# i pomiaréw, ocenie wizuainej oraz zgodnoci wykonania robot z dokumentacjy projektowg i SST.

W toku adbioru ostatecznego robot. komisja zapozna sig z realizacjy ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciv oraz odbiordw czedciowych, rwilaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i
robot poprawkowych,

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robst uzupelniajacych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosel i ustali nowy termin odbiory
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robgt W poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjy projektowgq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy,

5.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricows)
Podstawowym dokumentem jest protokd! odbiory ostatecznego robdt, sporzadzony wg waoruy ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany orzygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, 1j. dokumentacje budowy 2 naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomniarami powykonawczymi,

stczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne),
protokety odbioréw robét ulegajgcych zakryciu | zanikajgcych,
protokoly odbiorow czesciowych,
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5. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow {oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontroinych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZi),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodcl wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z SST1 programem zabezpieczenia jakosci (P2J),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicanej, energetycane,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru | przekazania tych robét wiascicielom urzadzes,

9. geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczy robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub vzupeiniajgce bedy zestawione wg wzory ustalonego
przez Zamawiasjacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykananie,
5.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robat zwigranych
z usunigciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekajmi | gwarancjigwarancyinym i rekojmi.

-Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgiednieniem 2asad opisanych w punkcie 5.4, ,Odbidr ostateczny (koricowy) robot”,

6. PODSTAWA PEATNOSCI

6.1. Ustalenla ogéine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana priez wykonaweg 2a jednostkg obmiarowq ustalong dia
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosd jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
rrzez Zamawisjacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosel,
wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej,
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:
o robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
o wartos¢ zuzytych materiatow wraz 2 kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
0 wartosd pracy sprzetu weaz z narzutami,
o koszty poérednie i zysk kalkulacyjny,
o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

6.2 Oblardy, przejazdy | organizacja ruchu

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw iorganizacji ruchu obejmuje:
{a} opracowanie oraz uzgodnienie 2 Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem daiszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,
(b}  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia 2godnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
{c)  opfaty/diieriawy terenu,
{d)  przygotowanie terenu,
(8)  konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikow, barier, oznakowan i drenazu,
{f) tymczasowq przebudowe urzadzen obeych,
2. Koszt utrzymania objardow/prejazdow i organizacji ruchu obejmuije;
(8} Dezyszcianie, przestawienie, prrykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier | Swiatel,
{b}  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
{(a)  usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
{b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacjl objazdow, przejazdow i organizacii ruchu ponosi Zamawlajacy.
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8. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACH WYKRYWANIA | SYGNALIZACH POZARU

7. CzESC OGOLNA
7.1, Przedmiot i zakres robét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktore s niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét, wlasciwosci materialéw i urzadzen oraz
oceny prawidtowosci wykonania robét,

7.2, Whysiczegdinienie prac towarzyszacych

Naleiy 2apoznac sig 2 opracowaniami branzy elektrycznej, gdzie ujeto roboty zwigzane 2 montazem wylgcznikéw in-
stalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podiaczeniem obwoddw zasilania.

7.3. 2akres odpowiedzialnoécl wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest 2a jakosé wykonania robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowy i specy-
fikacig techniczna. Powinien zapoznac sie z informacjg dotyczaca bezrpleczeristwa i ochrony zdrowia zamieszczong w specyfi-
kacji techniczne] branty budowlanej oraz jezeli bedzie to wymagane sporzadzi¢ .Plan BIOZ" branty slabopradowej. Wyko-
nawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowat instrukcje bezplecznego ich
wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych priez nich robét. Uczestnicy procesu budowlanego
powinni wspdldzrialaé ze sobg w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Bez-
pasredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robot.

7.4, Ochrona wiasnosci publiczne] | prywatne]

Z uwagi na fakt prowadzenia robdt w obiekcie Wykonawca winien :
- Ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone istniejacych instalacjl oraz urzadzen zlokalizowanych w danym obszarze,
- Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjl | urzadzen braniowego inspektora nadzoru, a
ten kierowntka robdét, kierownik - Inwestora-Uiytkownika.
- Dokonac napraw tych instalacil i urzadzert na wiasny koszt.

7.5. Bezplecreristwo | higlena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawea powinien przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegoinoscl Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personet nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szko-
diiwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziei dla ochrony éycia | zdrowia oséb 2atrudnio-
nych na budowie. Uznaje sie, te wszelkie koszty zwigzane 1 wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej nie podlegaja od-
rebnej zapfacie | s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.6. Okreslenia podstawowe i skréty

OKRESLENIA

Aprobata : . . : .
techniczna | porytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnoéé do stosowania w budownictwie
Certyfikat - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujzca, potwierdzajacy,

| 2godnodci  ie wyrdh | proces jego wytwarzania s3 zgodne ze zharmonizowang specyfikac techniczng

Deklaracja oswiadczenie producenta lub jego upowainionego przedstawiciela stwierdzajgce na jego wylaczng odpowie-~
zgodnoici dziainod¢, ie wyrdh jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Ookument . )

odniesienia - rozumie si¢ przez to Norme Polsky fub Braniows wzglednie aprobate techniczng

Dziennik , driennik wydany zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
Budowy hudowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét

Instrukeja bezpiecinego + sposéb 2apobiegania zagreleniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz spesob postapowa-
wykonywania robot . nia w przypadku wysta pienia tych zagroien

| 030ba reprezentujgca interesy Zamawisjacego przedsigwzigcia, akceptujaea poczynania Wykonawey na bu-
Inwestor . ;
_dowie, zatwierdzajaca ewentualnie koryeujaca je
Kierownik _osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowainiona do kierowania robotami | do wystepowania w jego imie-
Sudowy Cniuw sprawach realizacji kontraktu
Ksiega g akteptqwany przez mspektora}eszyt Z panumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania preez Wykopawce
Obmiarew j obmiarow dokonywanych robot w formia gvyi%czer’:, szkicow | swentualnie dodatkowych zaiacmikéw, wpisy w
! Ksiedze Obmiarow podiegaia potwierdzeniy przez Inspedora
Materialy wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, tgodne z Dokumentacia Projektowa

s
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Plan bioz" plan bexpieczenstwa i ochrany zdrowia w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia
” 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)
Polecenis wszeikie polecenia przekazywa ne Wykonawcy przez Inspektora w formie pisernnej, dotyczace sposobu reali-
inspektora 2acji rabot lub innych spraw swiazanych z prowadzeniem budowy
Projektant uprawniona osoba prawna iub fizyczna oedaca autorem Dokumentacji Projektowej
Przedmiar robét ! wykaz robdt z podaniem ich ilodci {przedmiar) w kolejnodel technologicznej ich wykonania
::r::dsiewzlecie budow- g pleksowa realizacja nowego zadania budowlanego
Rysunki czesc D?kumentacii Projektowe, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét
SKROTY
PN Polska Norma
BN Braniowa Norma
TECHOM Zaktad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia
op Dokumentacja Projektowa
DTR Dokumentacja Techniczna-Ruchowa
P2 Program Zapewnienia Jakosci
ST Specyfikacje Techniczne

8. MATERIALY | URZADZENIA
8.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze moina zastapié row-
nowatnymi o tych samych lub wyiszych parametrach technicznych i funkcjonalnogci. Powinno to by¢ poparte certyfikatami
lub deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleinoéci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow {wykonawca winien posiadaé stosowne dokumenty umotliwiajace kontrote przez Inwestora )

8.2, Skladowanie materialdw i urzadzen

Wszystkie znajdujace sie na terenie robét materialy i przewidziane do montaiu urzgdzenia powinny by¢ sktadowane
w oryginalnych opakowaniach w warunkach 2godnych 2 zaleceniami producenta oraz w sposéb zapobiegajacy pogorszeniu
sie ich wiasciwosci technicznych. Materialy wrailiwe na wplywy atmosferyczne nalety przechowywaé w pomieszczeniach lub
na zewnalrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien 2wrécic szczegoing uwage na podany przez producenta ter-
min uzycia (instalacji) materiatow i urzgdzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw przeterminowanych oraz posia-
dajgcych niewlasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewladciwej geometrii itp. Dostawa materialéw
przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po cdpowiednim przygotowaniu pomieszczeri magazryno-
wych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiafy dostarczac bezposrednio przed montazem.

8.3, Zapewnienie jakodci

Wymagana w projekcie | obowigzujacych przepisach jakos¢ instalacji powinien zapewnié wykonawca przez stosowa-
nie wiasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakodci stosowany
przez wykonawce powinien byc otwarty na dodatkow kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleinego, w catym
procesie realizacji zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc wykananych robét,

9. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,rurowania® § okablowania podtynkowego moga byd realizowane mechanicanie
badi recznie.
Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparatura do wykonania pomiaréw, wymaganych przez
normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzgdzes,
Aparaturai sprzet ;
- powinnyby¢ sprawne technicznie,
- powinny by¢ uzywane zgodnie zich przeznaczeniem,
- powinnybyd ulywane w warunkach otoczenia {temperatura, wilgotno$¢ itd.) okreslonych w instrukcjach obstugi,
- powinny posiadac aktualne atesty (o ile s3 wyrnagane),
Nalezy uniemotliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni byé przeszkoleni.
Przed rozpoczetiem pracy oraz przy zmianie obslugi ww. urzgdzenia powinny byé sprawdzone pod wzgledem sprawnoici




techniczne] i bezpiecznego ulytkowania, Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozarowi technicznemuy, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

10.  TRANSPORT

Materialy i sprzet moga by¢ przewoione srodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w 5poscb zabezpiecza-
1acy je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wiagciwotci technicznych. Nalety je umieéci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i 2abezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzasami lub drganiami.
Zatadunek i rorfadunek materiatéw o duzej masie lub nacanych gabarytach nalezy przeprowadzac za pomocy diwigow, wéz-
kow widtowych lub pomostéw-pochyini. Aparature i urzadzenia nalety ostroinie zatadowywad i 2dejmowat tak, aby nie
uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkéw itp. Koricdwki wszystkich rodzajéw kabli powinny byd zabexpie-
tzone przed zawilgoceniem.

11, ROBOTY
1L1. Wymagania ogéine

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akeeptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robét projekt organizacji
i harmonogram robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnosé 1 Dokumentacjq Projektows, ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami bran-
towego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokelwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang po-
prawione przez niego na wilasny koszt. Polecenia Inspektora bedy wykonywane nie péiniej niz w caasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groibg zatrzymania robét.

Kierownikiern rob6t w zakresie montaiu instalacji | urzadzen systemu sygnalizacji wlamania i napadu, telewizji dozo-
rowej oraz sied teleinformatycznej moie by¢ specjalista brangy elektrycznej posiadajgey odpowiednie uprawnienia. Kierow-
nik powinien wpisern do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkciji. Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien
z3poznac sig 2 obiektem oraz protokolarnie przejac front robdt od Zamawiajacego.

Roboty danej branty nalezy skoordynowac z robotami budowlanymi, ale w szczegdinosei z robotami branty elek-
tryczne.

11.2.  Podstawowe zasady wykonywania instalacji
Nalety przestrzegad nastepujgcych zasad
- stosowac sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materialy i urzadzenia posiadajace aktuaine $wiadectwa do-
puszczenia, atesty i certyfikaty,
- Ppracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod kjtem BHP,
- pracownicy musza posiadaé odpowiednie uprawnienia branzy elektrycznej tj. SEP kat, ,&”,
- kable powinny by¢ ukfadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,
- Ppromien gigcia kabla nie powinien by¢ mnigjszy niz okredlony przez producenta i podany w - odpowiedniej
normie (na og6t 10-krotnosé srednicy kabla),
- zachowac odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,
- preejscia przez $ciany i stropy wykonywac z uzyciem rur,
- inne okreslone ponizej.
11.3.  Montai instalacjl
Oprzewodowanie obiektu | montai urzadzen nalely wykonad wg planow instalacjl | nizej podanych wytycznych. Ro-

dzaje kabli dla poszczegéinych zastosowan {linii systemowych) okreslono ponizej. Wszystkie zastosowane koryta kablowe
muszg by¢ atestowane o odpornosci ogniowej PHS0,

INSTALACIA WYKRYWANIA | SYGNALIZACH POZARU
ini ow .
Nalety zastosowac kable posiadajace aktuaine swiadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w ochronie prieciwpozaro-
wej z podzialem:

- petla dozorowa nr 1 kabel typu YnTKSY ekw PH0 1x2x1,0 - linia czujek i recznych ostrzegaczy poiarowych,
- petla dozorowa nr 2 kabel typu HTKSHekw PHI0 1x2x1,0 - linia dia elementdw wykonawczych i kontrolujaeych,
Kable uktadac zgodnie z wytycznymi przedstawionymi poniiej.

Poziom prayziemia:

- pgtla dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnych typu peszel jub rurki typu R8 uktadac nad plytami Bipsowymi w uchwy-
tach,

- petla dozorowa nr 2 - kable uktadaé pod tynkiem fub w uchwytach odstepowych zgodnie 1 technologia dia kabli PH90, pion
instalacyiny analogicznie,




Poziom partery;

- petla dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki typu RB ukfadaé nad phytami gipsowymi w uchwy-
tach, .

- petla dozorowa nr 2 - kable uktadaé pod tynkiem lub w uchwytach odstepowych zgodnie z technologia dla kabli PH90, pion
instalacyjny analogicznie,

Poziom | pigtra:

- petia dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki typu RB uktadac nad plytami gipsowymi w uchwy-
tach,

- petla dozorowa nr 2 - kable ukiada¢ pod tynkiem lub w uchwytach odstepowych zgodnie z technologig dia kabli PH90, pion
instalacyjny analogicznie,

Poziom poddasza:

- petia dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki typu RB uktadaé w przestrzeni strychu w uchwytach,
- petla dozorowa nr 2 - kable uktadad pod tynkiem lub w uchwytach odstepowych zgodnie z technologia dla kabli PHIO, pion
instalacyjny analogicznie,

Poziom strychu:

- petia dozorowa nr 1 - kable w rurkach ochronnych typu peszel lub rurki typu RB uktadac¢ w przestrzeni strychu w uchwytach
mocowanych do wieiby dachowej, ‘

Kabtle nalety ulozy¢ z 2achowaniem nastepujgcych warunkow ¢

- nie nalezy wykonywac tadnych potaczen poza tymi, ktore przewiduje projekt.

- kable linii dozorowych przed zamontowaniem ostrzegaczy powinny stanowi¢ zamkniete {nie przeciete) petle
umodliwiajqce wykonanie pomiardw rezystancja linil, rezystancja izolacji miedzy kablami {ytarni) linil, pojemnosde
przewoddw linii.

Protokoly 2 pomiaréw nalety przekazaé firmie specjalistyczne), ktdra wykona montaz urzgdzen.

- w miejscach montazu elementéw nalezy pozostawié zapasy kabli (petle) o nastepujacych minimalnych dlugosciach
2x0,35m:

- wrejonie montaiu centrafi: 2m, z zastrzezeniem,

WYMAGANIA OGOLNE

Bud instalacii od tynkd

Przewody w tej wersiji instalacji naleiy uktadaé w w bruzdach wykutych w podiozu betonowym lub innym — wykona-
nie pionéw kablowych. Dla rurek ostonowych { piony instalacyjne) nalety wykué bruzdy o odpowiednich szerckosciach i gle-
bokosciach tj. 100mm x 100mm dla rury PCV 100 lub 30mm x 30mm dla rurki Peszel @ 28. Rurki nalezy priymocowaé do pod-
tota. Do zamocowanych rurek nalety wclagnac przewody przestrzegajac nastepujacego zalecenia: przewody na napiecie
wigksze od 24V w jednej rurce natomiast przewody na naplecie ponite} 24v w druglej rurce. W miejscach przejicia przez
sciany i stropy stosowac rure ostonowg winidurowq. Po utoieniu rurek i wciagnigciu przewodéw bruzdy zatynkowaé. Przewéd
zasilajgce prowadzié zgodnie z DT. Przejécia przez $ciany stref poiarowych uszezelnic masg cgnivodporng np. HILTI lub inng
speiniajgcy wymagania dla uzupeliniesi pozarowych o klasie ognioodpornodci takiej samej jak klasa ognicodpornoscl danej

strefy,
Budowa instalacii w kanatach kablowych

Przewody w tej wersjt instalacji nalezy ukladaé w korytach natynkowych metalowych PHI0 umieszcronych na koryta-
rzach nfs podwieszonym. Przejscia przez $ciany stref patarowych uszczelnié masa ognioodporng np. HILT! lub inng spetniajgca
wymagania dia vzupeinien pozarowych o klasie ognicodpornosci takiej samej jak klasa ognioodpornosci danej strefy.

11.4. Montaz urzadzed

INSTALACJIA WYKRYWANIA | SYGNALIZACH POZARU

Montai urzadzen i wyposaienia powinien zostac wykonany zgodnie z dokumentacia techniczno-ruchowy urzadzen przez
wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalety przestrzegac nastepujgcych zasad:
- czujkiwraz 2 gniazdami nalezy instalowaé na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacj,
- odlegloé¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od scian, przewodéw energetyanych, iarowych
opraw oswietleniowych,
- czujki powinny byc instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca zadziatanis,
- W pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagl, belki lub przepiegajg pod stropem kanaly wentylacyine, w odlegtosci
nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegloéc instalowania czujek od tych elementow nie nowinna by¢ mninjsza niz
0,5m,
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~ odleglo$¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych wentylacji oraz
klimatyzacji,

- sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promienju
min. 0,6 m wokét czujki,

-~ caujek nie naleiy instalowad w atmosferze korozyjnej, zawierajace] §azy | opary irace oraz 2apylenie,

- w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwoéé przesuniecia punktowej czujki w stosunky do potoienia
przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdwczas Przyjac ogéing zasade, by odlegloé¢ pozioma od czujki do
najdaiszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza nii maksymalne zasiegi cujek cayli 7,5 m
dla czujek dymu, 5 m dla czujek clepfa,

- dopuszcza sig zmiang kolejnosci faczenia czujek w ramach jednej linll dozorowe), wszystkie zmiany nalezy umiescié
w dokumentacji powykonawczej,

- FRezne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na §cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od poziomu podiogi w
taki sposdb, aby byly dobrze widoczne i dostepne,

- przewody instalacji SSP nalezy ukiada¢ w odlegtodci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegdinodd
zasilajgcych i biegnacych réwnolegle. Przecigcia zespotéw kablowych, ktérych nie moina uniknad, wykonaé pod
kgtem 90 stopni,
laczenie przewodéw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; naley unikaé
dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejicia przez iciany winny byé wykonane w rurkach
instalacyjnych,

- ekran przewoddw musi byé pofgczony miedzy sobg w poszczegdinych punktach montazowych (np. w gniazdach, w
specjalnym ziaczu). Przed instalacja cujek polarowych nalety sprawdzié ciaglosé iyt i ekranu oraz opornogé i
pojemnosé kabli linii dozorowej, ktére nie mogy przekroczy¢ wartosci wlasciwych dla systemu,

- przewody instalacji sygnalizacji poiaru nalezy prowadzi¢c w bruzdach wykutych w dcianach, sufitach lub w
specjalnych trasach kablowych zgodnie 2 obowiqzujgcymi przepisami,

- przed montaiem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras kablowych innych
instalacji,

- wszystkie przejécia kablowe miedzy strefami potarowymi uszczelnié 2godnie 2 obowijzujacymi przepisami,
materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagana klasa PH,

- centralka powinna by¢ zamontowana tak, aby wskainiki optyczne {wyswietlacze) nie znajdowalty sie wyiej niz 1,8m
od podiogi. W trakcie montaiu urzadzenia a potem eksploatacji systemu nalezy zapewni¢ swobodny dostep do
elementéw manipulacyjnych centrall {szeroko$¢ min. 75cm).

i2. KONTROLA, BADANIA | POMIARY
121,  Wymagania ogéine

Wykonawea jest odpowiedzialny 2a prowadzenie robét 2godnie 2 umowg oraz 2a jakosé zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich 2godnosé z Dokumentacjy Projektowa, ST, P2), harmonogramem robét oraz poleceniami in-
spektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Polecenia Inspektora bedy wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego
wyzinaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawece, pod groiba zatrzymania robét,

Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlegaé kontroli Inspektora. Jakosé materialéw
okresla sie na podstawie dokumentéw zataczonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrz-
nych.

Jakos¢ robét okresla sig na podstawie kontrofi poszczegdlnych rodzajow robét w oparciu o wymagania okresione
w specvfikacji techniczne] oraz w projekcie. Sprawdzeniem w s2czegoinosci nalezy objac roboty zanikajace i ulegajace zakry-
ciu {np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wykonaé pomiary ciaglosei 2yl stanu izola-
cji itp. ;

Wszystkie czynnodci kontrolne wykonuje sie xomisyjnie. lch™wynik zapisuje sie w odpowiednich protokctach oraz
w dzienniku budowy. Do protokotéw zatacza sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatéw, deklaracji zgodnoscl, wynikéw
badan i pomiaréw itp. Do czasu odbioru koficowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z cdbioru koricowego
sporzadza sig protokdl, do ktérego nalety dotaczy¢ wszystkie ww. dokumenty.

12.2.  Program zapewnienia jakosci 1 4)]

Do obowigzkow Wykonawcy nalety opracowanle i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktdrym przedstawi zamierzony sposcb wykonywania robat, motliwosdi techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujgce wykonanie robdt zgodnie 2 Dokumentacjg Projektowy i niniejsza ST. Program zapewnienia jakoici bedzie zawierat:

Cred€ ogdlng opisujaca:

organizacjg wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
thp,

»




- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktycine,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,

- system (sposob i pracedurs) proponowanej kontroli | sterowania Jjakoscig wykonywanych robot,

- wWyposalenie w sprzet | urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposéb i forme gromadzenia wynikdw badan, 2apis pomiardw, a takie wycigganych wnioskdw | zastosowa-

nych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

Czesé s2czegdtowy ogding Opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen wraz zich Parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu,

- $posob zabezpieczenia i ochrony facdunkéw przed utratg ich wilasdwosci w czasie transportu,

- $poséb | procedure pomiaréw | badar,

12.3.  Zasady kontroli jakodci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zaigdaé od Wykonawcy przeprowadzenie badari w celu za-
demonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materia-
téw oraz robot 2z czestotliwosciy zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami awartymi
w Dokumentacji Projektowel, normach i DTR.

Wszystkle koszty zwigzane 2 organizowaniem oraz prowadzeniem badar materialdw i rob6t ponosi Wykonawea. Dia
celéw kontroll jakoscl 1 zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroll | badania materiatéw oraz urza-
dzed. Inspektor moze prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy na Swoj koszt,

12.4.  Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy

12,5, Dokumenty budowy
3} Dzennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawee w okresie
od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresy Bwarancyjnego. Odpowiedzialnogé za prowadzenie Dziennika
Budowy 2godnie 2 obowi3zujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcey. Zapisy w Dzienniky powinny by¢ dokenywane na
biezaco i dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Drienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i narwiska oraz stanowiska stutbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwaily technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty
nalezy oznaczaé kolejnym numerem zatacznika i opatrzyé daty | podpisem Wykonawcy i inspektora.

b} Ksiega Obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu katdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robst przeprowadza sig w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiardw.
¢} Pozostate dokumenty budowy

- Deklaracje zgodnosd lub certyfikaty zgodncsci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze
ikontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ, Dokumenty te stano-
wi3 zalyezniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kaide tyczenie Inspektora.

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanegd.

- Protokoty przekazania terenu budowy.

~ Umowy cywilno-prawne.

- Protokoly odbioru robét,

- Protokoly 2 narad i ustalen.

- fKorespondencia na budowie.

d} Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny byc przechowywane na terenie budowy w miejscu ndpowiednio zabezpieczonym, Za-
ginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy winno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-

nej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Za-
mawiajgcego.




12.6.  Sprawdzenie instalacji
a) [Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen

Zagadnienia zwiqzane 2 realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
branzy elektrycznej {po zakoriczeniu robét, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone bedzie sprawdzenie
odbiorcze zgodnie 2 PN-HD 60364-6:2008 ).

Wigczenie zasilania urzadzen systeméw stabopradowych musi byé dokonane {po zakoniczeniu prac zwigzanych z ich
montazem i wstepnym sprawdzeniem — wg procedur okreslonych ponitej) pray udzisle wykonawcy branty elektrycznej oraz
braniowych inspektoréw nadzory,

Po wiaczeniu 2asilania nalety pomierzy¢ naplecia | wartosci rezystancji uziemier obudéw urzadzed. Naleiy opraco-
wac protokd! z badar | pomiaréw, ktéry powinien by¢ przedstawiony poinie komisji odbioru robot.

b} instalacje stabopradowe

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzié nastepujyce czynnosd sprawdzajace :
- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie 2godnosci 2 projektem wykonawczym.
- Badania mechaniczne : ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jakos¢ wykonania instalacji,
sprawdzenie skrzyiowan i 2blizen do innych instalacjl craz urzgdzen.
- Sprawdzenie uzytych materialéw i urzadzen w zakresie 2godnodci 2z obowigzujacymi normami i przepisami,
- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie 2yt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji po-
saczegoinych par, rezystancii izolacji, rezystancji doziemienia, itp.
- Jakos¢ montazu centralki, podcentralek, klawiatur, czujek, przyciskow napadowych, kontaktrondéw, sygnaliza-
tordw itd.
- Pomiary pradu fadowania i napiecia akumutatoréw ukiadu 2asilania awaryjnego.
Nalety opracowa¢ protokot z badar i pomiaréw, ktéry powinien by przedstawiony péiniej komisji odbioru robét.

13.  PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
13.1.  Wymagania ogéine

Przedmiar robdt zostat opracowany przez jednostke projektows i dostarczony acznie 2 projektem. Obmiar robdt
sporzadza sie po wykonaniu robét na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on :
- Zestawienie wykonanych robst w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Obliczenie i podanie ilodci ustalonych jednostek przedmiarowych,
~ Wskazanie podstaw do ustalenia siczegétoweno opisu robét.
Przy sporzgdzaniu obmiaru robét naleiy kierowaé sig przyjetymi zasadami obliczania ilofci robdt podanymi w katalo-
gach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbiory robét. Kaidy jed-

nastkowy naklad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegélowej posiada swojq identyfikacje w postaci podania podstawy
jego ustalenia.

13.2.  Podstawowe jednostki cbmiaru robét

- Montaz kabli i przewodéw: 1 metr

- Badanie toréw transmisyjnych itp.: 1 odcinek
- Badanie powiok kabli: 1 odcinek
- Badanie zyl kabli: 1 para

- Monta? urzadzen: 1 sztuka

- Montaz osprzety: 1 sztuka

- Sprawdzenie toréw i urzadzen: 1 pomiar
- Uruchamianie systemow: 1 komplet

13.3.  Sposoéb rozliczania robot

Podstawy ptatnosci za wykonane reboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za’ jednostke obmia-
ru ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczaitowo podstawy platnosci jest wartoi¢ {kwota} podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okredlone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokragla sie do petnych groszy.

Ceny jednostkowe lub kwoty tyczallowe robot bedy obejmowaé :

- robocizne bezposrednia wraz 2 towarzyszacymi kosztam,

- wartost zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transporty
na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- kostty niezbednych lub wymaganych w specyiikacji technicznej badan i pormiardw,

- koszty organizacii, wykonania, utrzymania i ikwidacji zaplecza i placu budowy,
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- podatki i opfaty obliczane zgodnie 1 obowiazujacymi prrepisami dia wszystkich czynnosci rwigzanych 2 wyko-
naniem robdt, tj. robat przygotowawc2ych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia srowadzonych ro-
bot, uporzadkowania miejsc prowadzonych robot.

14.  ODBIOR ROBOT
14.1. Rodiaje adbioréw robét

W zleinosci od ustalert roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym prier Inspektora przy
udziale wykonawcy :
- Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbidr czeéciowy.
- Odbidr ostateczny (koricowy).
- Odbidr pogwarancyiny,

14.2,  Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajaeych i ulegajgcych zakryciu polega na finainej ocenie ilosci i jakodci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umoiliwiajacym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego postepu robét, Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czedci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej niz w ¢iagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
inspektora. jakoéé i llodct robdt ulegajacych 2akryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badari i pomiaréw, w konfrontacji 2 Dokumentacjy Projektowy, ST | ew. uprzednimi ustaleniami.

14.3,  Odbidr czefciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbiory czgsciowego robot dokonuje
sig wg 2asad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robot 2obowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub

usterki oraz okreslié terminy ich usunigcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru czeéciowego nalety potwierdzié wpisem
do Dziennika Budowy. Po zgloszeniu usunigcia usterek nalety przeprowadzi¢ ponowny odbidr , pousterkowy”.
144.  Odbidr ostateczny

a} Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesleniu do ich ilodci, jakotci
i wartoscl. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbiory ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpi-
sem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniemn na pidmie o tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i
przyjecia dokumentow wymienionych ponitej. Odbiory ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora

{Zamawiajacego) w obecnosci Inspektora | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtoionych dokumentéw, wynikéw badari, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Doku-

odbiordw robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, awlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych,
W prrypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych fub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci |
ustali nowy termin odbiory ostatecznego. W prrypadku stwierdzenia przez komisje, e jakost wykonanych robét w poszeze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST 2 uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekty i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniej-
szona wartost wykonanych robst w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru ostatecznego
C. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Cgodline ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST »Wymagania ogélne”, pkt 6.
14.5.  Zasady rozliczenia i platnosc

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniy peinego za-
kresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw czeiciowych robot,

Ostatecine rozliczenie umowy pomiedzy zamawiageym a wykonawca nastepuje po dokonaniy odbioru pogwaran-
yinego.

Podstawe roziiczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robét ohliczona
na podstawie:




0 okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
ramawiajacego lub
o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ckreslony zakres robot. )
ceny jednostkowe wykanania, robét instalacji elektrycanych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty insta-
lacyjne uwzgledniajg réwniez:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzii sprzetu,
obsluge spraetu nieposiadajgcego etatowe) obstugi,
ustawienie | przestawienie drabin oraz lekkich rusztowas przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét
na wysckodci do 4 m, (jesli taka koniecznosé wystepuje),
usunigcie wad j usterek oraz naprawienle uszkodzeri powstalych w c2asie robét,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
0 usunigcie pozostatosd, resztek | odpaddw materialow w sposdb podany w specyfikacji technicznej szczego-
towej,
o likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete s3 réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan nigzbednych do wykonania
robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogy by¢ uwigled-
nione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontaty i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokogci powyzej 4 m, nalety ustali¢ w postanowieniach pkt. 18 specyfi-
kacji technicznej (szczegétowej) SST robét w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia.

15.  PRZEPISY ZWIAZANE

15.1.  Ustawy
~ Ustawa 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {jednolity tekst Dz. U, 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péin. 1m.).
= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ~ Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
~  Ustawa 2 dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. ~ o ochronie przeciwpaiarowe] (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
~  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r, - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poén. m.).
- Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska {Dz. U Nr 62, poz. 627 z péin, m.).
~  Ustawa 2 dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2 2004 r. Nr 204, po1. 2086).
15.2.  Rozpormdrenia
~ Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 1. - w sprawie systemow oceny 2godnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE {Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okredlenia polskich jednostek
crganizacyjnych upowainionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzietania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 208, poz. 1780).

~ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650},

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

~ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 1. ~w sprawie informacji dotyczacef berpieczenistwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa lochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych craz programu
funkcjonalno-utytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

-~ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw dekiarowania wyrobow
budowlanych oraz sposcbu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montaiu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia amawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

15.3. Normy
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.,

Q0o oo o]

Qo




PN-IEC 60898:2000 Sprigt elektroinstalacyjny, Wylgeaniki do zabezpieczen przetgieniowych instalacii domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)  Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycanych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa priy wspdldziafaniu cztowieka 2 maszyng, oznaczanie i iden-
tyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 2aciskow urzadzen i zakoriczen 1yt przewodéw oraz ogbine zasady systemu alfanume-
rycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka 2 maszyna, oznaczanie i iden-
tyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albho cyframi.
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przaz obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uidadach niskiego napigcia. Czedé 1: Zasady, wyma-
gania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U} Puszki | obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego, Crest 1:
Wymagania ogdine

PN-EN 60799:2004 Spraet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe | przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U} Sprzet elektroinstalacyiny, Wylacaniki do zabezpieczen przeteteniowych instalacii domowych i
podobnych. C2e$¢ 1: Wylgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przeteieniowych instalacji domo-
wych i podobnych. Czeé¢ 1: Wylaczniki do cbwodéw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczeri przeteieniowych instalacji domo-
wych i podobnych. C2e4¢ 1: Wylgezniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 {U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki réinicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nad-
pradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czeéé 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN 61009-1:2005 (U} Sprzet elektroinstalacyjny. Wytqczniki réinicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nad-
pradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). C2e4¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia | uklady elektrycane w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne prieprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/A21:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przepro-
wadzania pomontatowych badari odbiorcrych {Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgateiniki instalacyjne i plytki odgateine nana piecie do 750 v
do przewodow o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i badania.

PN-E-33207:1998/A21:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgateiniki instalacyjne i ptytki odgateine nana piecie do 750 v
do przewodow o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-90/E-Q5029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. C2e4€ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakre-
sie badad typu )

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 2: Wymagania dotyczace przewoddw szynowych
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapieclowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uiytkowania przez osoby niewykwalifi-
kowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czest 4: Wymagarnia dotyczgce zestawdw przeznaczo-
nych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czesé 4: Wymagania dotyczyce zestawdw przeznaczo-
nych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czedc 5: Wymagania szczegélowe dotyczace zestawdw
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdinie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do
rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe, Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim c2esci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004 Puste ohudowy rozdrielnic i sterownic niskonapigciowych. Wymagania ogélne

PN-EN 50300:2005(U)  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogéine wymagania dotyczace niskonapieciowych roz-
dzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacii rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U)  Puste cbudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych. Wymagania ogéine

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Whytyezne badania w warunkach
wyladowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrinego

PN-EN 50164-1:2002 (U} Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS). Czesé 1. Wymagania stawiane slementom potycze-
HOWYM.

PN-EN 50164-2:2003 (U} Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cresé 2. Wymagania dotyczace przewondow i uzio-
mow.

PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogéine.
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PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa. Zarzadzanie ryzykiem
PN-EC 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiekiow i zagrozenie iycia
PN-IEC 62305-4 Ochrona odgromowa. Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym, Zasady pgdlne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunawym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czgé¢ 2. Ekranowanie obiek-
téw, polaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impuisem elektromagnetycznym.
Czg5¢ 3. Wymagania dotyczace urzadzers do Ograniczania przepigc (SPD).
PN-EN £0598-1:2001 Oprawy oiwietleniowe., Wymagania ogdine i badania.
PN-EN 60598-1:2005 (U) Oprawy oswietleniowe, Wymagania ogdine i badania.
PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 {u) Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdine i badania {Zmiana Al1).
PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 Oprawy oéwietleniowe. Wymagania ogdine i badania (Zmiana All).
PN-EN 60598-1:2001/A12:2003 Oprawy oéwietleniowe, Wymagania ogdine i badania (Zmiana Al2).
PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005 Oprawy ofwietieniowe. Wymagania ogdlne i badania,

PN-EN 60598-2-3:2003 (U) Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe.
Oprawy oswietieniowe drogowe i uliczne.
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdranie odbiorcze.
PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czedé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Odwietlenie awaryjne ’
PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietieniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegétowe.
Oprawy o$wietleniowe do oéwietlenia awaryjnego
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswletlenia ewakuacyjnego
BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnetrzowe
BN-88 83984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe - finie ka blowe
BN-83 8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogéine wymagania i badania.
PN-EN 501327 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpleczentach,
Czesc 7: Wytyczne stosowania
PN-E-08390-1 Systemy alarmowe - Terminologia
PN-93/E-08390-.., (ogdt czescl) - Systemy alarmowe.
PN-E-08390-3 Systemy alarmowe. Wiamaniowe Systemy alarmowe. Wymagania i badania centrali

154.  Inne dokumenty i instrukcje

= Warunki techniczne wykonania i odbiory robét budowiano«nomaiowvch, (tom 1, 0, 111, 1v, v) Arkady, Warszawa
1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru siedi i instalacji, Centrainy Osrodek Badawczo‘aozwojom Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

= Warunki techniczne wykonania i odbiory robét budowlanych IT8 c2es¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

~  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (T8 c2gé€ D: Roboty instalacyjne, Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uiytecinoéci publicznej. Warszawa 2004 r.

= Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 s,
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Siaski Wojewodzki Kenserwator Zabytkéw w Katowicach
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice

tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58
www.wkz.katowice.pl

K -NR.5142.1536. 2019.ML
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

rozwoLsNts . K[9B9 R0

na podejmowanie innych dzialan, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany
wygladu zabytku wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. I pkt 11 art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt
415 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 roku, poz. 2067) i § 14 ust. | pkt | oraz ust. 2 pkt 1-3 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz roboét budowlanych, badan architektonicznych
i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
i poszukiwai zabytkow (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1609) oraz art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn, Dz. U. 2 2018 roku, poz. 2096)

élgskj Wojewddzki Konserwator Zabytkéow w Katowicach

no rozpatrzeniu wniosku NFZ Warszawa reprezentowanego przez Piotra Nowaka 1 o
—.. _'z.dnia 25.07.2019 r., (wpltyw do WUOZ w Katowicach w dniu 25.07.19r.)

pozwala

na podejmowanie innych dzialan, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany
wygladu budynku przy ul. 3 Maja 29 w Rybniku wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem
A/1576/95 polegajacych na wykonaniu systemu przeciwpozarowego w budynku jw.

wedlug projektu budowlanego pt. ,Projekt budowlano-wykonawczy. Projekt systemu
alarmowego przeciwpozarowego (SAP) w budynku delegatury OW NFZ ul. 3 Maja 29 Rybnik”,
sporzgdzonego przez Jerzego Szaranca, w marcu 2019 r,

1. przyspelnieniu warunkéw dodatkovyych:
a) niezwlocznego zawiadomienia Slgskiego Wojewodzkicgo Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach o wszelkich zagroieniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu dzialan;
2. Poxzwolenie jest wazne do dnia 31.12.2020 r.

Jako, ie niniejsza decyzja w calosci uwzglgdnia :qdanie strony i nie rozstrzyga ich spornych
intereséw, zgodnie 7 trescig art. 107 § 4 kpa odstgpiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanic. Odwolanie od decyzji wnosi sie do Ministra
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8.

Kulury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem $Eqskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach. Z dniem
doreczenia  Slaskiemu Wojewodzkiemu  Konserwatorowi  Zabytkéw w  Katowicach
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Oéwiadczenie to nie moze by¢
cofniete.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.

Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba ze decyzji zostal
nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu
Z mocy ustawy.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do whniesienia odwolania takze gdy jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
whiesienia odwolania.

Organ odwolawczy moze przeprowadzié na zadanie strony lub z urzedu dodatkowe
postgpowanie w celu uzupelnicnia dowodéw i materialéow w sprawie albo zleci¢
przeprowadzenie tego postepowania organowi, ktéry wydat decyzje.

Jezeli decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajgce w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy. Jezeli przyczyni sie to do
przyspieszenia postgpowania, organ odwolawczy moze zleci¢ przeprowadzenie okreslonych
czynnosci postgpowania wyjasniajgcego organowi, ktéry wydat decyzje.

Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace rowniez "wtédy, gdy” jedna

boresvige sstrofr Mawarla w odwolaniu  wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy

postepowania wyjaéniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale
strony wyrazily na to zgodg w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Organ odwotawczy nie przeprowadza postepowania wyjasniajacego, o ktérym mowa powyzej,
Jezeli przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie
niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy byloby nadmiernie utrudnione.

. Wojewodzki konserwator zabytkéw moze wznowid postepowanie w sprawie wydania

niniejszego pozwolenia, a nastgpnie zmienié je lub cofngé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, robot lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu wystapily
nowe fakty i okolicznosci, moggce doprowadzié do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

- W razie stwierdzenia, ze prace prowadzone sg bez pozwolenia lub w sposob odbiegajacy od

zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu, wojewaodzki konserwator zabytkow wyda
decyzje wstrzymujgeg prace, badania, roboty lub inne dziatania przy zabytku, a nastgpnie
wyda decyzj¢ nakazujaca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie
terenu, z okresleniem terminu wykonania tych czynnosci, albo nakiadajaca obowiazek
uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie wstrzymanych
badaii, prac, robot lub innych dzialan przy zabytku, przy czym waiosek o wydanie tego
pozwolenia sklada sie w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia decyzji, albo
nakladajges  obowigzek podjecia okredlonych  czynnosei w  celu doprowadzenia
wykonywanych badan, prac, robét lub innych dziatan przy zabytku do zgodnosci z zakresem
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i warunkami okreslonymi w pozwoleniu, wskazujac termin wykonania tych czynnosci.

12. W razie stwierdzenia, 2e prace zostaly wykonane bez pozwolenia lub w sposob odbiegajacy
od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu, wojewodzki konserwator zabytkow wyda
decyzj¢ nakazujgca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu,
okreslajac termin wykonania tych czynnosci, albo zobowigzujaca do doprowadzenia zabytku
do jak najlepszego stanu we wskazany sposob i w okreslonym terminie.

13. Uzyskanie pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie okreslonych
w nim dzialan nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania
zgloszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz
innych decyzji, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegdlnymi.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7. pkt 2, (podstawa prawna: Ustawa o oplacie
skarbowej tekst jednolity z 2019 r. poz. 1000.). o
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"DECYZJA Nr 998/6740/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1,art. 3d ust. 4i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~ Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
Z 2018 r., poz. 2096 ze Zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe" z dnia
26 lipca 2019 r., uzupetnionego pod wzgledem formalnym w dniu 26 sierpnia 2019 .

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla inwestora :
Narodowy Fundusz Zdrowia
Z siedziba: 02-390 Warszawa, ul. Grdjecka 186

obejmujace zamierzenie budowlane :
~Wykonanie systemu alarmowego przeciwpozarowego (SAP)” w budynku delegatury
Slaskiego Oddziatu Wojewédzkiego NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29, na dziatkach
0 nr 4459/226 oraz 4504/226. :

Autor projektu: ‘ L :
* mgrinz. Tomasz Bienek, posiadajgcy uprawnienia budowlane nr'SLK/0996/PWOE/05
m.in. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, przynalezno$é do Slaskie}'
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem SLK/IE/3861/06;

z zachowaniem warunkoéw, wynikajacych z ustawy Prawo budowiane:
1. szczegdbine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét
budowlanych:
~ obiekt budowlany jako catosé oraz jego poszczegoine czesci, wraz ze zZwigzanymi
z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres
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uzyskanych opiniach i decyzjach:

~ Inwestor jest zobowigzany do posiadania dokumentow potwierdzajacych fakt,
Ze wyroby budowlane (wbudowane w zakoriczony obiekt budowlany),

szczegllnie istotne dla bezpieczeristwa konstrukgji

bezpieczeristwa

pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie;

P

przestrzegaé wszystkich uzgodnien i opinii Zawartych w projekcie:

~ przestrzega¢ wszystkich warunkéw | obowigzkow Zawartych w pozwoleniu
Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr K/989/2019 z dnia
31.07.2019 r., na wykonywanie robot budowlanych przy zabytku wpisanym

do rejestru zabytkow:

~ obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajgce zakryciu podiegajg

inwentaryzacji przed ich Zakryciem (art. 43 ust.3);
- kierownik budowy jest obowigzany:
1) prowadzié dziennik budowy (dziennik budowy

stanowi urzedowy

dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznogci
zachodzacych w toku wykonywania robot budowlanych)

2) umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz
ogloszenie Zzawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (nie dotyczy to budowy obiektéw stuzacych  obronnosci

i bezpieczenstwu panstwa oraz obiektéw liniowych)

3) odpowiednio zabezpieczyé teren budowy (art. 42 ust. 2)

2. szczegélne wymagania dotyczace nadzoru na budowie;

- inwestor jest obowigzany zapewni¢: objecie kierownictwa budowy oraz nadzér nad
robotami przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane w odpowiedniej

specjalnosci (art. 42 ust. 2);

— PrZy prowadzeniu robét budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane
Przygotowanie zawodowe w specjainosci techniczno -~ budowlanej innej niz
posiada kierownik budowy, inwestor jest obowigzany Zapewni¢ ustanowienie

kierownika robot w danej specjalnosci (art. 42 ust. 4);

- realizacja obiektu wymaga ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
zgodnie z § 2.1 pkt. 2 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada
2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, Przy -ktérych realizacji jest

wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

wynikajacych z ¥
Art. 36 ust. 1 pkt. 1-4 oraz art, 42ust 2i3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. —

Prawo budowiane
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UZASADNIENIE

Poniewaz jedyng strong postepowania jest inwestor, odstapiono od pisemnego
powiadomienia stron postepowania o jego wszczeciu.

Przedmiotowy budynek przy ul. 3 Maja 29 w Rybniku, wpisany jest do rejestru
zabytkow pod nr A/1576/95. Inwestor uzyskat wymagang decyzjg o pozwoleniu
na wykonanie ww. prac od Slaskiegc Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach
- pozwolenie nr K/989/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

~ Wezwaniem z dnia 8 sierpnia 2019 r. wezwano inwestora do uzupetnienia brakéw

formalnych w Ziozonym wniosku. W dniu 26 sierpnia 2019 r. uzupetniono braki formalne.

Inwestor dotgczyt do wniosku wszystkie wymagane dokumenty, w tym opinie
i uzgodnienia oraz wymagane prawem projekty, sporzadzone przez projektanta,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt budowlany zostat uzgodniony
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wobec spetnienia wymogow okreslonych w art, 32, art. 34 ust. 1, 2, 3 oraz art. 35
ust.1 ustawy Prawo budowlane postanowiono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody élaskiego w Katowicach
za posrednictwem organu ktéry wydat niniejszg decyzje w terminie 14 dni od dnia iej
doreczenia.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPYATY SKARBOWEJ
Zgodnie z art. 2.1, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (t. J- Dz U. 220191, poz.
1000 ze zm.) nie pobrano optaty skarbowe;.

Art. 7. Zwalnia sig od optaty skarbowej:
()
2) jednostki budzetowe;

Adnotacje o oplacie skarbowej sporzadzit: Grzegorz Gruszka — inspektor w Wydziale Architektury

Otrzymujg (strony postepowania):

1. rodowy Fundusz Zdrowia, 02-390 Warszawa, ul. Grojecka 186 ~ peinomocnik Piotr
Nowak (2 kpl. projektu)

2. Slaski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

3. Miejski Konserwator Zabytkéw UM Rybnika (w miejscu)

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika (1 kpl. projektu)

2. Narodowy Fundusz Zdrowia — Slaski Oddzial Wojewodzki w Katowicach

Zalgcznikiem do niniejszej decyzji jest projekt budowlany opieczetowany i opatrzony

numerem decyzji. Zatgcznik ten otrzymuje inwestor (2 egz.), Powiatowy Inspektor Nadzoru

SOD: 2018-128660
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Budowlanego dla miasta Rybnika (1 egz.). Egzemplarz archiwainy dokumentaciji (1 egz.)
bedzie przechowywany w Urzedzie Miasta w Rybniku.
Pouczenie:

1.

1)

2)

3)

Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych wiaéciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego
nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dolaczajac na pismie:
o$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust, 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego -~ o$wiadczenie inspektora
nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

informacje zawierajgcy dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest
pozwolenie na budowe, mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art.
54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -~ Prawo budowlane). Przed przystapieniem
do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane
pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, (X-XVI, XVli (z wyjatkiem
warsztatéw rzemiesiniczych, stacji obslugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy
do pieciu stanowisk wigcznie), XViil (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki
skladowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie,
podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie
taboru kolejowego), XX, XXl (z wyjatkiem placow skiadowych, postojowych
i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXV (z wyjatkiem jazéw, waldéw
przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych),
XXVI-XXX  (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem
wszystkich robét budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). :

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoniczeniu budowy moze wystapic
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu-na uzytkowanie (zob. art. 55 ust 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowg kontrole ‘budowy
zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie
pozwolenia na  uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego  organu
do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane).

" Nalezy wpisa¢ .budowe” lub rozbidrke”.
% Natezy wpisat budowlany” lub rozbidric”.
3 Nalety wskazat podslawg prawna naiozenia warinkow, op. an 36 ust Y pkt 14, art 42 ust 213 ustawy z dnia 7 fipca 19941 ~ Prawo
budowlane aibo art. 93 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 patdziemnika 2008 1. o udostepnianiu informacit o Srodowisku | jego ochronie. udzigle
_ Spoleczenstwa w ochronie srodowiska ofaz o ocenach oddziatywania na Srodowiske (Dz. U. 2 20161, poz. 353, 28 zm.).
4 Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach kidrego przeprowadzono ponowng ocene oddzistywania na $rodowisko.
" Dotyczy przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzistywad na $rodowisko.
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Nr zaméwienia: 16/pn/2019 wzOr umowy - pakiet |

UMOWA NR..........

zawarta wda ........., w Katowicach pomiedzy: ,
Narodowym Funduszem Zdrowia — Staskim Oddziatem Wojewodzkim z siedzibg w Katowicach przy
ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

...................... - Dyrektora glaskiegn Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

w imieniu kidrego dziata: ..o na podstawie pelnomocnictwa nr ......... z dnia.........
(kopia w zalgezeniu), zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a
.............................. z siedzibg w ............, adres: reeeeenn, wpisanym do o, pod
NUMELSM ... sNIP: JREGON: o , wysokos¢ kapitatu
zakladowegor ........... ... 2t fiezeli dotyczy/,

w imieniu ktérego dziala: ... e ressrrsesaires s ewanym dalej ,,\Wykonaweg”,

O tresci nastepujace):
§1
zedmiot

1. Zamawijacy zleca, 2 Wykonawca przyimuje do wykonania robote budowlang polegajaca na
wykonaniu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku.

2. Strony zgodnic stwierdzaja, iz NFZ jest wiascicielem obiektu przy ul. 3 Maja 29 w Rybiku
i Zamawiajacy ma prawo do wykonywania w nim robét budowlanych stanowizcych przedmiot
niniejszej umowy. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A/1576/95.

3. Wykonawcea zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawey zlozong
W zamowieniu nr 16/pn/2019 pakiet 1, w sposob odpowiadajacy zasadom wiedzy technicznej oraz
zgodnic 2 obowiazujacymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem
obowiazujacych norm odnoszacych si¢ do przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawea zobowigzuje si¢ i oswiadeza, iz caloéé robot budowlanych zostanie wykonana zgodnie
z zakresem i wymogami:

1) zalacznika nr 1 do umowy - opis przedmiotu umowy lsporsadzony w oparau o formudary opis
Priedmiotu samiwienia - pakiet ],
2) dokumentacji projektowej, na kiora skiadajy sie:
aj  projekt budowlany i wykonawezy autorstwa Archicon s.c. Jerzak, Szarantec;
b)  przedmiar robot;
3) Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét elektryeznych (w skeécie: STWiOR)
4)  pozwolenie élqski&go Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach Nr K/ 979/2019
z dnia 31.07.2019;
5} decyzja Prezydenta Miasta Rybnik Nr 999/6740/2019 7 dnia 23.09.2019 . zatwicrdzenie
projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowe
otaz zgodnie z oferta Wykonawey zlozong w zamoéwieniu nr 16/pn/2019 pakiet 1.

5. W przypadku watpliwoici, dla celow interpretacji bedg mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie

z nastepujaca kolejnoscia:

a) umowa,

bj decyzja Prezvdenta Miasta Rybnik Nr 999/6740/2019 2 dnia 23.09.2019 r; pozwolenie
g%askﬁego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach Nr K/979/2019 7 dnia
31.07.2019,

¢} dokumentacja projektowa,

di  STWIOR.
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0.
1)

2

7.

Wykonawcea os§wiadceza, ze:
wynagrodzenie umowne, ryczaltowe, o ktorym mowa w §7 ust. I, w tym koszty przygotowania,
wykonania 1 odbioru robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, zostalo okreslone
w oparciu o pelna i wyczerpujaca wiedze, jaka przy zachowaniu nalezyte] starannosci na temat
przedmiotu umowy Wykonawca mégl uzyskad z dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego;
wszystkic odpady zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym gruz, drewno, tworzywa,
metale oraz pozostale odpady, zostang usuniete lub poddane utylizacji przez Wykonawee na jego
koszt, zgodnie z obowizzujacymi w tym zakresic przepisami prawa.

W zwigzku z faktem, iz wynagrodzenie ninicjszej umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym,

szezegolowy kosztorys ofertowy stanowiacy zalacznik nr 2 do umowy ma w tvm zakresie charakter

pomocniczy. Kosztorys ten bedzie zatem wykorzystywany do celow zgodnych z niniejszq umows.

§2

Podwykonawstwo

1.

2

3

4.

Wykonawea oswiadcza, iz zamierza wykona¢ niniejsza umowe bez udzialu/z  udzialem
podwykonawcy/6w w  zakresic wskazanym w  ofercie Wykonawey zlozonej w zaméwieniu
nr 16/pn/2019 pakiet I, fj. Wykonawca zamicrza powierzy¢ podwykonawcy/om: *

- robot¢ budowlana polegajacana ........................ U v/

- dostawe polegajacana ................ eeeas e e e /

- ustuge polegajacana .................... e e

ktorg wykona: ..., s e ooo [ firmal nazwa poduykonancy/.

Pozostale/Wszystkie* roboty budowlane, dostawy oraz uslugi stanowigce przedmiot zamdwienia
Wykonawca wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.

¥ Rapisy qostanq wypelnione stosownis do oferty Wkonawey zhosoney w zamowienin nr 16/ pu/ 2019 pakiet 1.
Wykonawea zobowigzuje si¢ zawrzeé 2 podwykonawea, w zakresie czeéci zamowienia okreslonej
w ustl, umowe w formie pisemnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie
wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub uslug, ktére $cisle odpowiadajy czesci
zamowienia okreslonego umows zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawea,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy  podwykonawca zamierzajacy  zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzuje sie, w trakcie
realizacji przedmiotu nini¢jszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu  projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilosci robét oraz ich wyceng
nawiqzujaca do cen ujetych w zalaczniku_nr 2 do umowy (szczegolowy kosztorys ofertowy
pomocniczy), przy czym podwykonawea lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresei zgodnej z projcktem umowsy. -

Zamawiajacy w terminic 14 dni liczac od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen
do projektu tejze umowy, jezeli:
a) nie spetnia ona nastgpujacych wymagan:
1} przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robét budowlanych, ktore
scsle odpowiadaja czeéal zamowienia okreslonego umowy zawarty pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,
2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnicj takim
portomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawey
1 powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w niniejsze

umowie oraz standardom deklarowanym w ofercie W vkonawcy,
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3} okres odpowiedzialnosci podwykonawey lub dalszego podwykonawey za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawea s zobowigzani do niezwlocznego przedstawiania
Zamawijacemu na jego zadanie dokumentow, oéwiadezes i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo,

3) zapewnienie udzialu Zamawiajacego w odbiorach robét budowlanych realizowanych przez
podwykonawcsw lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, zgodnie z §3 ust.8 niniejsze)
umowy;

6) umowa o podwykonawstwo nic moze zawieraé postanowien:

- uzalezniajacych  uzyskanie przez podwykonawee lub dalszego  podwykonawee  zaplaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawee
wynagrodzenia podwykonawcy,;

- uzalezniajacych zwrot kwot zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego.;

- stanowiacych, iz termin realizacji robot budowlanych w umowic o podwykonawstwo jest dluzszy
niz przewidywany dla wykonania tych robot w niniejszej umowie;

- stanowiacych sposéb rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajacy rozliczenie tych robot
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawic ninicjszej umowy.

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust.13,

5. Niczgloszenie preez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminic okreslonym
w ust.4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawea zamowienia na roboty  budowlane
zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu poswiadezona za zgodnosé 2 oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmiany), ktore] przedmiotem sq roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jef zawarcia,

g

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktore
mowa w ust.6, uprawniony jest do zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 lit. a lub lit. b,

8. Niezgloszenic przez Zamawnjacego w formic pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okreslonym woust.7,
uwaza si¢ za akceptacjc umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty  budowlane

zobowtgzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé z orygmalem kcpitg

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowten ust. 10.

e
—

). Obowigzek, o ktérym mowa w ust.9, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartodei muicjsze| niz
0.5% wartosci niniejszej umowy (. 0,5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.1 umowy -
ceny oferty), a takze uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot jest inny niz polegajacy
na dostawic awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.  Wylgezenie, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wicksze] niz 50 000,00 zlotych
{(brutto).

1L W przypadku, o kidrym mowa w ust.9, jezeli rermin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony

W ust.13, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawee 1 wzywa go do doprowadzenia do Zmiany tej

v

5

umowy pod rygorem wystapicnia o zaplate kary umownej,
1

f

I
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12. Postanowienia ust.1-ust.11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian projcktu umowy lub umowy
o podwykonawstwo. ,

13. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowice o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawey,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawey lub dalszemu podwykonawey dostawy, uslugi lub roboty budowlane;j,
z zastrzezeniem, e w momencic wyplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcey, wszelkie naleznosct
na rzecz Podwykonawcy zostang uregulowane w calogei.

14. Wykonanie  cz¢éci  przedmiotu umowy w  podwykonawstwie nie  zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoser 1 zobowigzad wynikajacych z niniejsze] umowy. Wykonawea  jest
odpowiedzialny za wszelkic dziatania  bads zaniechania, w tym uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jak za wlasne dziatania badé zaniechania. Wykonawca
w szczegolnosar ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

15. Wykenawea, podwykonawea lub dalszy podwykonawea nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane w pravpadku
braku jej akceptacii przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawey niezwlocznego usuniecia (np. z terenu budowy)
podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy, z kiérym  nic zostala  zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takicgo podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt W/ ’konawcey, 2 zastrzezeniem ust. 10,

17. Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawey zmiany lub odsuniecia podwykonawey lub dalszego
podwykonawey od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawey lub dalszemu podwykonawey
robét budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawea,
podwykonawea lub  dalszy  podwykonawea niezwlocznie usunie na  zadanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawee 7 terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcey lub
dalszego podwykonawcey na terenie budowy naruszaja postanowienia nintejszej umowy.

I8. W trakcte realizacii umowy Wykonawea moze dokonad zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé
z podwykonawcy badz wprowadzié podwykonawee w  zakresie nieprzewidzianym w  ofercie
Wykonawey zlozonej w zaméwieniu nr 16/ pn/2019 pakiet 1.

19.Zmiana  podwykonawcy, rezygnacja 2 podwykonawey, odsunigcie podwykonawey  badz
wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidztanym w ofercie Wykonawey zlozone]
w zamowientu ar 16/pn/2019 pakict I, winno nas @pi¢ w drodze pisemnego ancksu do umowy,

20.W zwiazku z tym, iz robota budowlana objeta przedmiotem umowy bedzie wykonywana w micjseu
podlegajacym  bezpoiredniemu  nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy  zada, aby  przed
przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawea, o ile s34 Juz znane, podal nazwy albo imiona
1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie roboty budowlane). Wykonawea zobowigzuje si¢  zawiadamiaé Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o kiérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
a takze przekazywad informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérvm w poZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje roboty budowlanej (jezeli dotycay).

21. Wykonawea, podwykonawea lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz 2z kopia umowy
o podwykonawstwo dokument whasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcey lub dalszego
podwykonawey, potwierdzajacy, ze osoby Zawierajace umowe w imienia podwykonawey lub dalszego
podwykonawcey posiadaja uprawnienia do JegO reprezentacii.

? // 4@\“‘) ‘% i "
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22. Powierzenie realizacji zadatt innemu podwykonawey lub dalszemu podwykonawey niz ten, z ktérym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadad okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacii
Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

23.Do zmian istotnych postanowiei uméw o podwykonawstwo, stosuje  sie zasady okreslone
W niniejszym paragrafie.

24. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt  zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sq w jezvku
obeym, Wykonawea, podwykonawea lub dalszy podwykonawea jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenic na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie przysicgle umowy na jezyk polski.

25.Do zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami odpowiednie
zastosowanie znajda postanowienia niniejszej umowy.

26. Powierzenie wykonania cz¢sci zaméwienia (umowy) podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcey
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy.

§3
ermin realizacji

L. Wykonawea zobowiazuje si¢ wykonaé caly przedmiot umowy w terminie do dnia 20.01.2020 r.
z zastrzezeniem pozostalych postanowieri niniejszej umowsy.

2. Zamawiapcy przckaze Wykonawcy front robét w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia
umowy. Przekazanie frontu robor winno zostaé potwierdzone przez Strony  protokotem
przekazania frontu robét.

3. W terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy Strony uzgodniy harmonogram

tealizacji rob6t budowlanych.
Harmonogram robot bedzic mial charakter ruchomy, co oznacza mozliwosé zmiany kolejnosci robot
przyicte] w harmonogramie na uzasadniony wniosek kazdej ze Stron. Zmiana taka bedzie dokonywana
w trybie roboczych uzgodnieri przez osoby wskazane w §5 ust.2 | ust.3 umowy z uwzglednieniem
kicrownika budowy o ktérym mowa w §5 ust.5 umowy.

4. Wykonanic robat budowlanych (odbidr robét) winno zostaé potwierdzone przez Strony odrgbnym
protokolem odbioru rob6t budowlanych. Protokét odbioru robét budowlanych winien
wskazywaé numery seryjne zainstalowanych urzadzen {central).

5. Zamawmjcy zobowtazuje ste dokonaé odbioru robér w ciagu 2 dni roboczych liczac od darty
pisemnego zgloszenia gotowoscl do odbioru przez Wykonawee. O terminie odbioru robét zostaje
powiadomiony Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Katowicach. Po podpisaniu protokotu
odbioru robot budowlanych Zamawiajacy dokona zgloszenia zakoficzenia robot w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rybniku.

6. Wykonawea zobowigzuje si¢ dokonaé zgloszenia gotowosci do odbioru robét nie poiniej niz 1 dziens
roboczy przed uplywem terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 1,
Niezwlocznie po podpisaniu protokotu odbioru robét budowlanych Wykonawea zobowiazuje sig
opracowa¢ 1 dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczy, jezeli okolicznoda beda
wymagaly jej sporzadzenia (wystapia zmiany w stosunku do dokumentacii projektowej). W takim
preypadku Wykonawea zobowiazuje si¢ dostarczy¢ dokumentacje powyvkonaweza w formie pisemnej
{2 egzemplarze) oraz na nosniku CD lub DVD umozliwiajacym odezyt w formarach ,ath” {dot.
kosztorysow), ,.dwg” (dotyczy rysunkow, rzutéw ete.} oraz ,pdf”.

i}

Z. chwily odebrania przez Zamawiajacego  dokumentacii powykonaweze], na  Zamawiajacego
przechodza wszelkie majatkowe prawa autorskie na wszystkich polach cksploatacji do wykonane
dokumentacji, a w szezegdlnoser:
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a) prawo do korzystania i wykorzystywania dokumentacji powykonawczej w calosci lub w czesc,
w tym do korzystania z zawartych w niej rozwiazan projektowych;

b} prawo do modyfikacji dokumentacji powykonawczey;

¢} prawo do udostgpnienia dokumentacji powvkonawczej w dowolne) formie osobom trzecim,
w tym rowniez do publicznego udostgpnienia na przyklad poprzez publikacje na stronie
internetowej, jezeli zajdzie taka potrzeba;

d) prawo do powiclania dokumentacji powykonawcze) w calosct lub w czesci w dowolnej formie,
technice oraz tlosci egzemplarzy;

¢} prawo do sporzadzenia dowolnej ilodci kopii dokumentacji powykonawczej lub jej czedei przy
pomocy dowolnej techniki, w tym drukarskiej, reprograficznej lub cyfrowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udzialu we wszystkich odbiorach robét budowlanych

realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo na

roboty budowlane, przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz do 2glaszania uwag

1 zastrzezen w przypadku stwierdzenia nicprawidiowosci, a takze, w konsekwencji do wstrzymania

odbioru takich robét. Wykonawea lub odpowiednio podwykonawca zobowiazuje si¢ informowaé

Zamawnjacego skuteczmie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych realizowanych

przez podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych podwykonawcéw, z takim wyprzedzeniem, aby

umozliwi¢ Zamawiajacemu faktyczny udzial w odbiorach.

Nalezyte wykonanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy winno zostaé

potwierdzone przez Strony protokotem konicowym, ktéry bedzie stanowil podstawe do dokonania

zwrotu czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z zasadami preyijetymi

W ninicjszej umowie. Podstawy dla podpisania protokotu kosicowego bedzie protokél odbioru robét

budowlanych, a takze - w sywacjt opisanej w ust7 - dokumentacja powykonawcza. Protokét

koncowy winien zosta¢ podpisany bez zbgdnej zwlok.

W dniu podpisania protokolu odbioru robdt budowlanych Wykonawea zobowiazany bedzie

przeprowadzic instruktaz w zakresic obslugi zainstalowanego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Przed dokonaniem protokolarego odbioru robot budowlanych Wykonawea zobowiazuje  sie

przeprowadzic testy funkcjonalnosci wykonanego awaryjnego oswietlenia ewakuacyinego (proby

zadzialania) w obecnoscr co najmnicj jednej z oséb, o ktérych mowa w §5 ust.2 umowy oraz wykonac

pomiary nat¢zenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Wyniki testow pomiaréw winny zostaé

zalaczone do prorokolu odbioru robot budowlanych jako jego integralna cz¢sé.

Najpozniej w dniu podpisania protokolu odbioru robét budowlanych Wykonawea zobowiazuje si¢

przekazac Zamawiajacemu wszelkie dokumenty techniczno-ruchowe, w tym wszelkic nstrukeje

obslugi, karty gwarancyjne.

Protokoly, o ktorych mowa w ninicjszej umowie, zobowigzuje si¢ przygotowad Zamawiajacy.

Do dokonywania odbiordw oraz do podpisywania protokoléw, o ktérych mowa w niniejszej umowie,
ze strony Zamawiajacego upowaznione sq osoby wskazane w §5 ust.2 umowy; ze strony Wykonawcy
zas osoba lub osoby wskazane w §5 ust.3 umowy.

Poza odbiorami opisanymi w niniejszym  paragrafie osoby wskazane w §5 ust2 umowy
upowaznione s3 do dokonywania w ramach niniejszej umowy réwniez odbioréw czgsciowych oraz
odbiorow robdt zanikajacych, czy ulegajacych zakryciu, jezeli takie wystapia w toku realizacii
przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowizzujacymi przepisami prawa.

Najpoznie] w dniu zawarcia umowy Wykonawea lub podwykonawea (w zaleznosci od tego, czy dana
osoba zatrudniona jest przez Wykonawce, czy podwykonawee) przedlozy Zamawiajacemu (jednej z
0s6b wskazanych w §5 ust.2 umowy) oswiadezente, iz osoby wykonujace w ramach niniejszego
zamowienia {umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu

pracy w calym okresie realizacji umows.
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Kompletne oswiadezenie winno zawieraé réwniez wykaz osob (imi¢ i nazwisko) zatrudnionych na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnodci (zakres
obowigzkow pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prace 1 rodzaju umowy
o pracg, dokladne okredlenic podmiotu skladajacego oéwiadezenie, date zlozenia oSwiadezenia oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadezenia w imicniu Wykonawcey lub podwykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu 0s6b zaréwno pod katem wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, jak 1 pod katem mozliwosci
realizacji umowy z udzialem oséb w liczbie wynikajacej z wykazu.

Niezlozenic kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawce (lub

podwykonaweg) uprawnia Zamawiajacego do rozwigzania umowy oraz naliczenta Wykonawey kary

umownej w wysokosci okreslone) w §12 ust.1 lita umowy, jezeli Wykonawea (lub podwykonawca)
pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie ztozyt wymaganego kompletnego oswiadczenia.

Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie

si¢ wszystkic czynnodci fizyezne wykonywane w ramach preedmiott umowy, ktére opisano

w dokumentaciji projektowej, w tym w przedmiarze robét, a takze w STWIOR, wykonywane bezposrednio

przez pracownikéw fizycznych uczestniczacych po stronie Wykonawcy lub podwykonawey w procesie

wykonywania rob6t budowlanych (ustug) objetych przedmiotem umowy, tj. miedzy innymi roboty
nstalacyjne oraz demontazowe, z wylaczeniem czynnosci polegajacych na dostawie oraz transporcie

(kicrowcey).

Powyzszy wymég zatrudnienia na podstawic umowy o prac¢ w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy

czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy badé inne osoby pelniace samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, a takze nic
obejmuje przypadkéw  wykonywania  $wiadezenia  osobiicie przez  przedsicbiorce  prowadzacego
dziatainosé gospodarcza.

Wymég zatrudniania na podstawie umowy o pracg, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo

zaméwien publicznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w tamach przedmiotu niniejsze umowy, nie

zas w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

14. Zamawiajacy zastrzega  sobie nastepujace uprawnienia w  zakresie kontroli spelniania przez
Wykonaweg (lub podwykonawce) wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien
publicznych, dokumentowanych za pomoca o$wiadczenia wymaganego na podstawie ust.13:

) mozliwos¢ zadania poéwiadezonej za zgodnoié 2 oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

b) mozliwos¢ zadania nych dokumentow, np. dokumentéw potwierdzajacych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytuhu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (wraz
z informacja o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaswiadezenia wlasciwego oddziatu
Z.US lub dowodow potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen;

- zawrerajgeych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacjt zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, W szezegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkdw pracownika.

¢} mozliwodé zwrocenia sie do Panstwowej lnspekeji Pracy (PIP) o przeprowadzenic kontroli
w przypadku powzigcia watpliwosci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu na kazde wezwanic

Zamawsajaccgo W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawee lub podwykonawee oséb wykonujgeych

w trakcte realizacii umowy czynnosc, co do ktérych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnicnia

na podstawic umowy o prace.

ijf}
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§4

Umowa niniejsza bedzie mogla ulec zmianie w zakresic terminu wykonania umowy w przypadku

wystapienia nastgpujacych przeszkéd w jej realizacii:

a) w przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyiszej w rozumieniu przyjetym w  doktrynie
1 orzecznictwic (zdarzenie zewngtrzne, niemoznoéé jego przewidzenia, niemoznosé zapobiezenia
jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki
uliczne, jezeli uniemozliwia to wykonywanie robét budowlanych.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktérych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie

umowy Wykonawea zobowiazany jest niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego na pismie oraz

uzyskac pisemne stanowisko Zamawiajacego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakte powoluje si¢

Wykonawea, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na mozliwosé prowadzenia robét.

bj w przypadku zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego spowodowanych
warunkami  organizacyjnymi, finansowymi bad? innymi okolicznoéciami, przez ktore nalezy
rozumie¢  sytuacje zwiazane z koniecznoécia uzyskania dodatkowych decyzji, pozwolen,
uzgodnien etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanic robét budowlanych,

Z zastrzezeniem postanowien ust.7 i ust.8 niniejszego patagrafu.

W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznodci (ust. 1 lit. a lub lit. b), teomin

wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb¢dny do usunigcia lub ustapienia

przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia roboczego nastepujacego po dniu usunigcia
lub ustapienia przeszkody bieg terminu realizacji robét budowlanych bedzie kontynuowany.

Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych bedzie wymagato pisemnego potwierdzenia przez

Zamawiajacego na protokole zawieszenia okreslajacym w szczegdlnoici date rozpoczecia okresu

zawieszenia, podpisanym przez Zamawiajacego oraz Wykonaweg.

Kazdorazowe zawieszenie robot trwa az do usunigcia lub ustapienia przeszkody.

Po usunigciu lub ustapieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporzadza pisemny aneks do umowy
wskazujacy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych oraz okredlajacy termin pozostaly
do zakonczenia realizacji umowy.

Wystapienie przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczaé zawieszenia terminu realizacji robot

budowlanych jako calosci; przeszkoda moze zatem dotyczy¢ czesci realizowanych robét, co nic

wyklucza prowadzenia robét budowlanych w pozostalym zakresic. Niezalesinie od zakresu
zawicszenia, zapisy ust. 1-5 znajda odpowiednie zastosowanie.

Z. uwagi na finansowanie ninicjszej umowy ze srodkéw inwestycyjnvch, Zamawiajacy zastrzega, iz

w sytuacji niezakoriczenia realizacjt umowy do dnia 20.01.2020 r. 7 powodu niedotrzymania terminu

realizacji umowy przez Wykonawee, Zamawiajacy moZe skorzystaé z prawa do rozwigzania umowy

z zachowaniem zasad okreslonyeh w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawey kary umowne;

wwysokosci 5% wynagrodzenia catkowitego umowy okreslonego w §7 ust.1 umowy.

w sytuacji niezakoriczenia realizacji umowy do dnia 20.01.2020 1. 2 powodu innego niz wskazany pod

lit. a, a takze, jezeli w preypadky, o ktdrym mowa pod lit. a, Zamawiajacy nie skorzysta z prawa do

rozwigzania umowy, Zamawiajacy dokona inwentaryzacji robot oraz oceny ich zaawansowania
wedlug stanu na dzien 20.01.2020 r. w oparciu o zalacznik nr 2 do umowy. Stosownie
do powyzszego Zamawiajacy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres
umowy, nic wiccej jednak niz  80% kwoty wynagrodzenia catkowitego umowy, nawet

w przypadku, gdyby wartosé wykonanych na dzien 20.01.2020 r. prac przekroczyla poziom

procentowy wskazany w zdaniu poprzednim.

Podstawy zaplaty - obok faktury VAT wystawionej i dostarczonej przez Wykonawee Zamawiajacemu

nie poznie) niz w dniu 24.01.2020 r., 2 zastrzezeniem konsekwencji niedotrzymania ww. terminu

wskazanych w §8 ust. 9 umowy, bedzie kosztorys powykonawezy wedle stanu na dzien 20.01.2020 ¢,

a takze protokol zawieszenia robér,
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Do zawieszenia terminu wykonania umowy w omawianym przypadku znajdy odpowiednie
zastosowante zasady opisanc w ust.2-4 ninicjszego paragrafu. Bieg terminu realizacji robot
budowlanych bedzie kontynuowany od picrwszego dnia roboczego nastgpujacego po dniu usunigcia
lub ustapienia przeszkody, a wige po uzyskaniu przez Zamawiajacego $rodkéw finansowych na rok
2020 na realizacjc umowy.

Do odbioru robét, zasad wystawiania faktur oraz zaplaty wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia §7-8 umowy.

W przypadku nieuzyskania srodkéw finansowych pteez Zamawiajacego do dnia 31.03.2020 r.,
Zamawiajscy rozwiaze niniejsza umowg w zakresie niczrealizowanej czedei przedmiotn umowy
z zachowaniem 14—dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia zlozenia wypowiedzenia na
pismie. Po dokonaniu wypowiedzenia, a przed uplywem terminu wypowiedzenia, Wykonawca dopelni
wszystkich wymaganych umowg formalnoséci.

Przez dni robocze, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nalezy rozumieé dni od poniedziatku
do piatku, za wyjatkiem przypadajacych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

§5
Nadzér inwestorski w imieniu Zamawiajacego pelni¢ bedzie inspektor nadzoru:
e arans rr e oy tEl L s NE OPIAWDIER neneiinnen, Przynaleznosé do lzby
Do przeprowadzenia odbioru i podpisania protokotu odbioru robét budowlanych, o ktérym mowa
W nintejszej umowie, Zamawiajacy upowaznia nast¢pujace osoby: ..., tel................ ,
2 Jreh L B Jtel L - Dla skutecznosa wystarczy drialanie
trzech sposrod wskazanyeh wyzej oséb.
Osoby wskazane w zdaniu 1 s3 réwniez odpowiedeialne ze strony Zamawiajacego za biczace
kontrolowanie przebiegu umowy oraz upowaznione do uzgadniania harmonogramu realizacji robot
budowlanych, a takze do podpisania innych protokoléw, o ktérych mowa w niniejszej umowie, niz
wskazany w zdaniu 1. Dla skutecznosci wystarczy deialanic dwoch sposrod wskazanych wyzej oséb.
Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawey za nadz6r nad wykonaniem niniejszej umowy,
w tym za biezace kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokolow,
o ktorych mowa w ninicjszej umowie, uzgadniania harmonogramu realizacji robét budowlanych, sa:
Lo, e teb O o tel. ... Dla skutecznosci wystarczy drialanie
jedne) ze wskazanych osob.
Zmiana 0s6b lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1- ust.3 dla swej skutecznosq wymaga |
jedynie pisemnego oswiadezenia zlozonego drugiej Stronie umowy.
Wykonawca ustanowil na potrzeby ninicjszej umowy kierownika budowy w osobie: ................ \
- nr uprawnien budowlanych: ... ... zdnia .. R
- zaswiadezenie 1 nr wpisu na liste czlonkow samorzadu zawodowego: ... ,
- tel. kontaktowy: ... e .
Wykonawea w dniu zawarcia umowy przedlozyl Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
uprawnienia  budowlane, tj. uprawnienia do  pelnienia  samodzielnych  funkeji  technicznych
w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw, 1. do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej i konstrukeyjno-budowlanej (wydane przez
podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnies) oraz zaswiadezenic o wpisie na
listg czlonkow wlasciwey izby samorzadu zawodowego potwierdzajace czlonkostwo w izbie
z okreslonym terminem waznosci oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wskazanego w ust.3 bedzie mozliwa pod warunkiem
posiadania przez nowego kierownika budowy wymaganych uprawniert. Zmiana taka wymaga pisemnej
akceptacyi ze strony Zamawajacego. /!




i

Nr zamodwienia: 16/pn/2019 wzor umowy - pakiet I

10.

Kierownik budowy zobowigzany jest dokonywaé czynnosci zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, w tym prowadzi¢ dziennik budowy. p

Wykonawea zobowiazuje sig, iz przedmiot umowy wykona przy udziale oséb posiadajacych
wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robét budowlanych, w tym przy udziale osoby/oséb
z uprawnientami energetycznymi w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku
dozoru oraz przy udziale osoby/oséb z uprawnieniami energetycznymi w zakresic cksploatacji
urzadzer, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy zachowaniu warunkéw wskazanych we
wzorze umowy oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu przed przystapieniem do robot imienny
(imig 1 nazwisko; podstawa dysponowania) wykaz wszystkich oséb, ktore beda braly udzial w realizacji
niniejszej umowy. O zmianach dotyczacych wykazu 0s6b Wykonawea zobowiazuje si¢ poinformowaé
Zamawiajacego bez zbednej zwloki, na pismie. Zmiana 0séb podanych w wykazie jest dopuszczalna
przy uwzglednieniu wymogdw niniejszej umowy.

Wykonawca oéwiadeza, iz wypelnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO* wobec oséb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal
w zwigzku z niniejsza umowa. Wykonawca potwierdza, iz zapoznal si¢ z klauzuly informacyjna
Zamawmajacego z art. 13 RODO.

*RODO - mzporsadzenie Parlamentu Enropejskico § Rady (U] 2016/679 1 dnia 27 kwietnia 2016 v, w sprawie ochrony  os6b

Sigyemnyeh @ swiqmka 5 proetwarsaniom danych osobourch § w sprawte mbodmgo prepdywn takich damych oras wohylenta

dyrektywy 957461 WE (oga[»e rozporsadzenic o ochronie danych) (D, Ure, UE 1. 119 ¢ 04.05.2016).

6.

§6
Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ w pomieszezeniach lub na terenie objetym
robotami budowlanymi oraz zapewni¢ nalezyte warunki BHP i przeciwpozarowe 2 uwzglednieniem
przepisow rozporzadzenia Ministea Pracy i Polityki Socjalne) z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczeristwa 1 higieny pracy (1.t Dz.U. 2z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz
rozporzadzenta Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podezas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Wykonawca dopelni obowiazkéw
w zakresic wymaga dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych w dokumentacii
projecktowej oraz  STWiOR. Wrykonawea zobowigzuje si¢ do  umozliwienia wstepu
na teren prowadzonych robot pracownikom organéw nadzoru budowlancgo oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé materialna (finansows) za wszelkic szkody powstale po stronie
Zamawiajacego, jego pracownikéw lub oséb trzecich w zwigzku z wykonywanym przedmiotem
umowy,
Zamawiajacy w dniu przekazania frontu robot  przekaze- Wykonawey pomieszezenic przeznaczone
na zaplecze socjalno-bytowe, -
Po zakoriczeniu robit budowlanych Wykonawea zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy oraz
teren zaplecza, o ktorym w ust.3.
Materialy rozbiérkowe (np. gruz, odpady) Wykonawea zobowiazuje sie wywiez€ 1 zutylizowaé na
wiasny koszt, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresic preepisami. Wykonawea zobowigzuje sig
przedlozy¢  Zamawiajacemu  dokumenty  potwierdzajace  dokonanie  utylizacii zgodnie
z obowizzujacymi w tym zakresie przepisami.
Zamawiajacy umozliwi Wykonawey korzystanic 7 mediow (energia elekirvezna, woda i Screkr)
w zakresie niezbgdnym do realizacji umowy.
Zamiar rozpoczgeia przez Wykonawcee jakichkolwick robot zwigzanych z wylaezeniem mediow
zasilajacych  budynek lub  stanowiacych ingerencie w sie¢ logiczng, wymaga bezwzglednie
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wezesnicjszego uzgodnienia 2 jednym z pracownikéw Zamawiajacego wskazanych w §5 ust.2 umowy,
tj- co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym przez Wykonawee rozpoczeciem takich roboét
Wykonawcea zobowiazuje sie 1 oswiadeza, iz wsiystkic materialy (w tym urzadzenia, instalacje) oraz
inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy beda fabrycznie nowe, nieuzywane i w pelni
wartosclowe. Materialy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze narzedzia,
sprzet uzyte do wykonania umowy beda spelnialy wymogi i normy okreslone w obowizzujaeych
przepisach, beda odpowiadaly - tam gdzie jest to wymagane - wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne,
swiadectwa dopuszezen, deklaracje zgodnosc, atesty etc.; wyroby budowlane, szczegolnie istotne dla
bezpicczenstwa pozarowego, beda posiadaly dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwic. Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawea obowiazany jest niezwlocznie okazaé do wgladu wymagane dokumenty.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawey wykonywanie robat objetych przedmiotem umowy w dniach od
poniedzialku do pigtku, w przedziale czasowym od godz. 8.00 do godz.19.00.

Wnioskowante przez Wykonawee o wykonywanie robot w soboty lub niedzicle wymaga zgloszenia
takiego zamiaru przez Wykonawce Zamawiajacemu na co nayymniej 2 dni przed planowanymi

robotami. Prace nie moga zaklécad ciszy nocne;.

W godzinach pracy éilaskiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest wyeliminowanie lub istotne
ograniczenie prac realizowanych przy pomocy elektronarzedzi, utrudniajacych prace 1 obsltuge
petentow Siaﬁkxego OW NFZ (nadmierny halas i zapyienic).

W magmdmme ca%kowste na]ezzxc \\’vk(mmm} z tytulu zrealizowania ninicjsze] umowy wynosi
s .. ztotych brutto (slownie: ...... e, .. zlotych brutto), w tym: ... .zl netto
oraz 2 "’2: pmiatek VAT, z zastrzezeniem postanowiers §8 umowy.

Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i odpowada cenie oferty Wykonawey
zlozone) w zaméwieniu nr 16/pn/2019 pakiet L

/W przypadku, gdv obowigzck podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug bedzie spoczywat na Zamawiajgcym ust.q brzmi:

»1. Wynagrodzenie catkowite nalezne Wykonawcy z tytulu zrealizowania nINICjSze] UMOWY Wynosi
............... - zlotych (stownie: .................. zlotych), bez podatku od towardw i ustug,
¢ zastrzezeniem postanowient §8 umowy. Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym
i odpowiada cenie oferty Wykonawey zlozonej w zaméwieniu nr 16/ pn/2019 pakiet I.

- Wynagrodzenie catkowite umowy, o ktérym mowa w ust.1, zawiera wszelkie koszty niezbedne do

wykonania zaméwienia, w tym koszt urzadzen, instalacii, robocizny, matenalow oraz wszelkie nne
koszty, a takze nalezne oplaty i podatki zwizzane z realizacja umowy.

/W przypadku, gdy obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug bedzie spoczywat na Zamawiajgcym w ust.2 zd. 1 in fine dopisuje si¢ ,,za wyjgtkiem
podatku od towaréw [ ustug (VAT)”./

Wykonawea zobowigzuje si¢ zrealizowaé caloksztatt prac wynikajacych z przedmiotu umowy za ww.
kwote uwzgledniajaca wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy, Wykonawca
realizujac umowe, nie bedzie mogl domagad si¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jesh w chwili
zawarcia umowy nic mozna bylo przewidzied rozmiaru lub kosztéw prac. Wynagrodzenie ryczattowe
umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym.
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6.

Zabrania si¢ Wykonawcy realizacji jakichkolwiek innych czynnosct oraz robér budowlanych nie

objetych ninicjsza umows bez odrgbnej decyzji Zamawiajacego. Kazdorazowe odstepstwo od

powyzsze] zasady pozostaje ryzykiem 1 kosztem po stronic Wykonawcy.

Jezel w okresie realizacji umowy nastapi ustawowa zmiana stawki podatku VAT przyjmuje si¢

nastepujace zasady.

Jezelt zmiana stawki podatku VAT bedzie oznaczala zwigkszenie wynagrodzenia brutto umowy albo
- w sytacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowiqzujacymi przepisami obowigzany bedzie
odprowadzaé¢ Zamawiajacy - zwickszenie wydatku brutto po stronie Zamawiajacego, wynagrodzenie
netto umowy, w tym takze wartosci, ceny netto, zostanie obnizone w taki sposéb, aby po doliczeniu
aktualnie obowiazujacej stawki podatku VAT, wydatek brutto po stronie Zamawiajacego nie
przekroczyl ceny oferty netto Wykonawcey powickszonej o podatek VAT w wysokosci obowigzujace;
w dniu zlozenia oferty w zamdwieniu nr 16/pn/2019 pakiet 1.
W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do
wynagrodzenia netto umowy, w tym takze do wartosci, cen netto, zostanie doliczony podatek VAT
w wysokoscl obowiazujacej na skutek zmnicjszenta stawki.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsckwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie

pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zvcie zmiany stawki podatku

VAT.
Wykonawea oswiadeza, ze wynagrodzenie umowy okreslone w §7 ust.l umowy, nic narusza
preepiséw ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. 0 zmiamie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace
oraz mektorych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2177).

§8

w ki i terminy platnogci

IS

L% 4]

I3

&

Zaplata z tytulu niniejszej umowy nastapi z dolu, w formie polecenia przelewn, na rachunek
bankowy Wykonawcey podany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni liczac od daty dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego  prawidlowo wystawionej fakmury VAT, na podstawie protokofu
koricowego, z zastrzezeniem postanowieri ust.6-ust.9 niniejszego paragrafu oraz §4 ust.7-ust.8
umowy.

Za dat¢ dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obazenia rachunku Zamawajacego.
Zamawmnjacy zaplact Wykonawcey odsetki ustawowe za opozaiente w zaplacie wynagrodzenia, liczone
od dnia nastepnego po dniu, w ktorym zaplata miala byé dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zaplaty.

Przeniestenie wierzytelnosci wynikajacych 2z niniejsze) umowy przez Wykonawce na osobg trzecia,
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznoscl.

Fakwra VAT powinna uwzgledniaé ponizsze dane, a takze — jezeli dotyezy - zapis o mechamizmie
podziclonej platmoser:

Nargdowy Fundsy Zdrowia g siediabq w Warsgawie,

adres: wl Grojecka 186, 02-390 Warigawa,

NIP: 107-00-:01-057

Qdbiorca i platnik dowodu:

Slgski Oddzzat Wojewddski Narodowego Vunduszu Zdrowia % siedzibaq w Katowicach,
adres: ul. Kossutha 13, 40 -844 Katowire.

6.

Podstawy wyplaty naleznego Wykonawey wynagrodzenta bedzie wystawiona przez Wykonawce
faktura VAT oraz:
a) protokol koficowy, w ktdrym beda wyszezegolnione elementy robdt budowlanych wykonane
przez podwykonawceow 1 dalszych podwykonawedw,




"
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o

b) sporzadzone nie weczeéniej niz 5 dni przed uplywem terminu platnoscl oswiadczenia
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawceow o niezaleganiu z platosciami wobec nich przez
Wykonaweg lub przez pn&ufykonawcéw,

¢) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o pelnym zafakwurowantu przez
nich lub pelnym objeciu wystawionymi preez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
objetej platnoscia koficows.

Jezeli Wykonawea nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaplaty do czasu wypcelnienia przez Wykonaweg wymagan, o ktorych mowa w ust.6, me skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnodel 1 nie uprawnia Wykonawey do zadania
odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcey niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwoscr dotyczacych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o platnosé.
Wykonawea zobowiazuje si¢ do wystawienia 1 dostarczenia faktury VAT w terminic zgodnym
z obowigzujacymi przepisami prawa, nie pozniej jednak niz w dniu 24.01.2020 r. W przypadku
wystawtenia 1 dostarczenia Zamawiajacemu  faktury VAT po terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym, Zamawiajacy moze skorzystac z prawa do rozwigzania umowy z zachowaniem
zasad okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawey kary umownej w wysokosci
5% wynagrodzenia catkowitego umowy okreslonego w §7 ust.1 umowy.

Wykonawcea oswiadcza, 1z znane mu s3 przepisy dotyczace centralnego rejestru podatnikow VAT
{tzw. bula lista) wprowadzonego ustawy z dnia 12 kwietmia 2019¢. o zmianie ustawy o podatku od
towarow 1 ushug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2 2019 r. poz. 1018).

§9

sci e wykonawcow
W przypadku powierzenia przez Wykonawcee realizacji cz¢dci umowy podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny  jest za  zaplate  wynagrodzenia naleznego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, z zachowaniem termindéw plamosci okreslonych
w umowie z podwykonawea, przy uwzglednieniu postanowien §2 ust.13 umowy.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykeonawcey, Podwvkonaweca lub  dalszy
Podwykonawea moze zwréad si¢ 7z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.
Zamawnjacy niezwlocznic po zgloszeniu zzdanta dokonania platnosa bezposrednie) zawiadomi
Wykonaweg o zadantu Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawey oraz wezwie Wykonawee do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey, wyznaczajae mu w tym celu termin nie krotszy niz 7
dnt od dnia otrzymanita przez Wykonawcee wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonaweg w terminie okreslonym w ust. 3 uwag podwazajacych
zasadnodc bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey, jezeli Wykonawea wykaze

niezasadno$¢ takiej zaplary lub
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bj zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcey
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadnicze] watpliwosci co do wysokosc
kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sig nalezy,
¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takie) zaplaty.
Zamawiajacy jest zobowiazany zaplacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktdrym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca ub
dalszy Podwykonawca udokumentuje  jego zasadnoéé  fakmura VAT lub  rachunkiem oraz
dokumentami potwicrdzajacymi wykonanic 1 odbiér robot, dostaw, uslug, 2 Wykonawea nie zlozy
w uybie okreslonym w ust. 3 uwag, o ktérych mowa w ust. 7, wykazujacych niezasadnosé
bezposrednicj zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.
Réwnowartosé kwoty zaplaconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca przckazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 5, zawicrajace
szczegdlowe uzasadnienic zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonaweg lub dalszego Podwykonaweg, prawidlowosci ich
wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawee lub dalszego Podwykonawce postanowics
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcey
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw na ¢ wymagalnosc.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposrednie] platnoscl na rzecz
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawey naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 1 wykaze niezasadnoé¢ takiej plamosc, tub
jezeli Wykonawea nie zglost uwag, o kiorych mowa w ust7, a Podwykonawea lub dalszy
Podwykonawca nic wykaza zasadnosci takiej platmosct.
Zamawizjacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezel Wykonawea zglosi uwagl, o ktorych mowa w ust.7 1 porwierdzi zasadnos¢
takiej platnoscy, lub jezeli Wykonawcea nie zglosi uwag, © ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platosa
Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzece Podwykonawey lub
dalszego Podwykonawey bedzie kopia fakwury VAT lub rachunku Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawey, potwierdzona za zgodnoi¢ z oryginalem przez Wykonawcee lub Podwykonaweg,
przedstawiona Zamawmjacemu wraz z potwierdzona za zgodnosc 2 oryginalem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawee robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.
Bezposrednia platnoéé dokonywana przez Zamawiajacego na reecz Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawey bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey z tytulu
opbznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawee lub Podwykonawcg 1 bedzie
dotyczyé wylacznie naleznosci powstalych po zaskceptowaniu  przez  Zamawiajacego  umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
uslug.
Dokonanie bezposrednie] platnosci na rzecz Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposrednie] platnoset do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace) Wykonawey od Zamawiajacego
z tytulu wynagrodzenta do wysokosel kwoty odpowiadajace] dokonanej platmoser

4

3

N
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14,

16.

17.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosei na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawey
w terminie 30 dni od dnia pisemncgo potwierdzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcey
przez Zamawiajacego uznania platnosci bczpohedniwei za uzasadniong,

Zamawiajacy moze zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycic wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawey w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosca
naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platnoéé nalezy sig, co uznaje si¢ za rGwnoznaczne
7 wykonaniem w zakresie objetym zdeponowany kwoty zobowizzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
platnosci bezposrednich jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
danej czeéci zamowienia, wynikajacej z zalacznika nr 2 do umowy (szczegdlowy kosztorys ofertowy
pomocniczy). Domagajac si¢ zaplaty bezposredniej podwykonawca lub dalszy podwykonawca winten
przedlozyé Zamawnajacemu kosztorys szczegélowy z umowy o podwykonawstwo dla cegsc
zamowienia objetej zaplat bezposrednia. Zamawiajacy dokona poréwnania kwot za zakres rzeczowy
objety zaplatg bezposrednia wynikajacych ze szczegélowego kosztorysu pomocniczego (zalacznik
nr 2 do umowy) oraz szczegolowego kosztorysu z umowy o podwykonawstwo. W przypadku réznic
w cenach jednostkowych pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umows o podwykonawstwo
a cenami jednostkowymi okreslonymi w nik 2 wy (szczegotowy kosztorys ofertowy
pomocniczy), Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey na
podstawie wystawionej przez nicgo fakury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na podstawie
cen jednostkowych okreslonych w zniku or 2 wy.

Koniecznos¢ wielokrotnego, (. wigeej niz dwukrotnego, dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcey lub dalszemu podwykonawey lub koniecznod¢ dokonania bezposrednich zaplat na
sume wicksza niz 5% wartosc umowy moze stanowi¢ podstawg do rozwigzania umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawnajacego oraz naliczenta kary umownej, o ktorej mowa w §12
ust.1 lita umowy.

Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie naruszaja praw i obowigzkow
Zamawiajacego, Wykonawcey, podwykonawcy 1 dalszego podwykonawey wynikajacych z przepisow
art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

\\"s komv.ca wmosl zabezpwt:?eme nak?vtcga wykonania umowy w wysokosar ... e 2l
co stanowi  10% ceny oferty zlozone) przez Wykonawee w zamowieniu nr 16/pn/2019 pakier 1
Zabezpieczenie zostalo wniesione w fOIMIE: ..o vt RO o

W trakcte realizacji umowy Wykonawea moze dokonaé zmiany formy zabezpicczenia na jedng lub
kilka form, o kiérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zosta¢ dokonana z zachowantem ciagloscl zabezpieczenia t bez zmniejszania
jego wysokosct. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawea obowigzany jest
poinformowaé¢ Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zimiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona 1 potwierdzona stosownym ancksem do umowy.

Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostang zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacemu przysluguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia bczac
od dnia podpisania protokotu koficowego. Pozostaly cz¢s¢ zabezpieczenia (do 30%) Zamawiajacy
obowiazany jest zwrocié Wykonawey nie pozniej mz w 13 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
W okresach przystugujacych Zamawiajacemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz¢scr), Zamawiajacy nie

moze zostaé pozbawiony mozliwosc wystapienia z roszezeniem 2z tytulu zabezpicczenia nalezytego

VASY.4
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wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadnizjace roszezenie wystapilo w  okresie waznoéci
zabezpieczenia.

§11

PR «

1 rekojmia ady
1. Wykonawea jest odpowiedzialny wegledem Zamawiajacego za przygotowanic i wykonanie calosci
robét bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca udzicla gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy, 1. na wykonane roboty
budowlane, w tym na wykonane instalacie oraz zastosowane materialy 1 urzadzenia, a takie na

)

pozostale elementy zamowienia, ktore mozna objaé gwarancjg lub rekojmia za wady, na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie,

Wykonawca udziela na przedmiot umowy 60-miesigcznej gwarancji i rekojmi za wady, za wyjatkiem
zainstalowanych urzadzen awaryinego oswietlenia cwakuacyjnego, na ktére Wykonawca udziela
36-miesigcznej gwarancji i rekojmi za wady.

Bieg okresu gwarandji i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokolu odbioru robét
budowlanych, koriczy zas wraz z uplywem odpowiednio 36 albo 60 miesigcy liczac od dnia podpisania
protokolu koricowego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za ewentualne wady (bledy) w opracowanej w ramach ninicjszej
umowy dokumentacji powykonaweze) (w sytuac)i opisanej w §3 ust.7 umowy). Konsekwencje wad
(bledow), w tym réwniez finansowe, nie moga obcizaé Zamawiajacego. Wykonawea zobowigzany
jest do usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wlasny koszt zaréwno wad
w dokumentacji, jak i wszelkich konsckwencji tych wad.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wydac Zamawiajacemu najpodinie] w doiu podpisania protokotu
odbioru robét budowlanych wszelkie dokumenty gwarancyjne dotyczace przedmiotu umowy.
Warunki gwarancjt opisane w dokumentach gwarancyjnych nie moga by¢ sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikajacymi z niniejszej umowy. W przypadku zastnienia takiej sytuacyi, Strony zwigzane
$3_postanowieniami niniejszej umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach
gwarancyjnych moga byé korzystniejsze od okreslonych w niniejsze] umowic.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigeia w ramach udzielone gwarancji wad fizycznych
(naprawa) lub do bezptatnego dostarczenta rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeli wady ujawnia sie
w okresie udziclonej gwarancii,

6. Wykonawca zobowiazany jest dokonaé wymiany na rzecz wolng od wad w przypadku stwierdzenia
braku obicktywnej mozliwosci naprawy, badZ w przypadku, gdy naprawa bylaby nicoplacalna
ckonomicznie.

7. Wykonawca zapewnia nastepujace warunki gwarancji:

a) czas reakeji na zgloszenie przez Zamawiajacego nieprawidlowoscl w dzialaniu awaryjnego

; oswietlenia ewakuacyjnego, w tym utzadzen i instalacji (czas fizycznego przystapienia do usuniecia

nieprawidlowosci) - w ciggu 24 godzin liczac od chwili otrzymania telefonicznego zgloszenia od

Zamawiajacegc) pod numer telefonu ... . creey  dodatkowo potwierdzonego  za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres ¢-mail: .. ... e e

O kazdej zmianie numeru telefonu lub adresu poczty clektronicznej Wykonawea jest zobowiazany
niczwlocznie poinformowaé Zamawiajacego (na pismie lub clektronicznic), pod rygorem uznania
zgloszenia dokonanego na kontakty podane pod lit.a za skuteczne.
Wykonawea zapewnia dostepnoéé zglaszania nicprawidlowosci lub innych problemow dotyczacych
przedmiotu umowy 24h na dobe przez 7 dni w tvgodniu,

) czas usunigcia nieprawidtowosei w dzialaniu awaryvinego ofwietlenia ewakuacyjnego, w tym

urzqdzen | instalacji (czas naprawy bads wymiany na rzecz wolng od wad) - w terminie do 24
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godzin liczac od chwili przystapienia przez Wykonawce do usuniecia nieprawidlowosci, przy
uwzglednieniu postanowien ust.8 i ust.9 ninicjszego paragrafu.

W sytuacji, gdy naprawa badz wymiana bedzic wymagala sprowadzenia urzadzenia, cz¢sci badz innego

elementu, Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy rozwazy odpowiednie wydluzenie czasu

naprawy badZ wymiany w stosunku do okreslonego w ust.7 litb), co zostanie potwierdzone w drodze
wymiany korespondenciji e-mail.

Dokonanie naprawy lub wymiany, po dostarczeniu i uruchomieniu urzadzenia (badz czcéa bads

innego elementu) naprawianego (wymienianego), zostanie stwierdzone przez Strony protokolarnie.

Wykonawca jest odpowiedzialny 2 tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy stwierdzone

w trakcie odbioru oraz za wady powstale po odbiorze w okresie rekojmi za wady.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresic rekojmi za wady, wad przedmiotu

umowy, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady zostana ujawnione w toku czynnosci odbiorowych 1 nadaja si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia stwierdzonych wad,
wyznaczajac jednoczeénie Wykonawcy termin do ich usunigcia;

2) jezeli wady zostang ujawnione w okresic rekojmi za wady 1 nadaja si¢ do usuniecia, Wykonawea
usunie jc W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia:

a) Zamawiajacy moze odpowiednio obnizyé wynagrodzenie w oparciu o zalacznik nr 2 do umowy
- jezeli stwicrdzone wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
2 przeznaczeniem;

b) Zamawiajacemu przyshuguje prawo do rozwigzania umowy z zachowaniem zasad
okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w §12
ust.1 lita umowy lub do zazydania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac
w tym celu odpowiedni termin - jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
odbtoru zgodnie z przeznaczeniem.

Czas reakcji Wykonawcy na zawiadomienic o wadzic ujawnionej w okresie rekojmi za wady rozumiany

jako przybycie na miejsce ogledzin nie moze byé dluzszy niz czas wskazany w ust.7 lita niniejszego

paragrafu liczac od chwili otrzymania mailowego zgloszenia od Zamawiajacego, dodatkowo
potwicrdzonego telefonicznie (adres e-mail oraz numer telefonu jak podany w ust. 7 lita).

Z dokonanych ogledzin Strony sporzadza stosowny protokél.

- Wszelkic koszty w toku wykonywania zobowiazafi z tytulu gwarancji bads rekojmi za wady, w tym

zwigzane z wymiana lub napraws, usunieciem wad (w szczegolnosel koszty robocizny, materialéw,
czesal, urzadzen), w tym z ewgntualnym transportem, instalacja, uruchomienicm, ponos: Wykonawca.
Zobowiazania z tytulu gwarancji 1 rekojmi za wady zobowigzuje sig realizowaé Wykonawea.
Zamawiajacy dokonuje wyboru dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji badz z tytulu rekojmi za
wady wedle swego uznania.

§ 1la
Wykonawea zobowiazuje si¢ zapewni¢ biezaca sprawnosé awaryjnego osfwietlenia ewakuacyjnego
w ramach udzielonej gwarancji w catym okresie jej trwania.
W ramach udzielonej 36-miesigcznej gwarancii na urzadzenia awaryinego o$wietlenia ewakuacyjnego,
wcalym okresic jej trwania, Wykonawea zobowiazuje si¢ do bezplatnego  serwisowania
zainstalowanego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, 1. do dokonywania przegladéw oraz
konserwacjt wszystkich zamontowanych w ramach umowy urzadzes 1 instalacii, zgodme 2z zakresem
1 2 cegstotliwosciq wymagany w dokumentacjach techniczno-ruchowych oraz w sposob zapewniajacy
realizacj¢ uprawnien wynikajacych z tych dokumentaci, przy czym zastrzega sie, 1z Wykonawca
w okresie gwarancji zobowiazany jest do wykonania przegladow i konserwacji awaryinego oswietlenia

(VI LV




B

Nr zaméwienia: 16/pn/2019 wzor umowy - pakiet I

ewakuacyinego co 6 miesigcy, co oznacza nie mniej niz 2 przeglady i konserwacje w okresie
kazdych 12 miesigcy trwania gwarancii. ‘

Zamawizjacy umozliwt Wykonawey wykonywanie przegladow 1 konserwacji w godzinach pracy
Slaskiego OW NFZ, 4. w godz. 08.00 do 16.00 od pontedziatku do piatku. Konkretny termin
wykonania kazdego z przegladéw i konserwacji winien zostaé kazdorazowo uzgodniony przez
Wykonawce 2z jedna z osodb, o ktérych mowa w §5 ust.2 umowy, z odpowiednim wyprzedzeniem.
Uzgodnienie winno nastapic¢ za posrednictwem pocaty clektronicznej (e-mail).

Czas reakcji oraz czas usuniecia nieprawidiowosci okreslone w §11 ust.7 UMoOwWY maja zastosowanie

do zgloszen dokonywanych w ramach serwisowania.

§12

Kary umowne

f)

g

hj

W' przypadku niewvkonania lub nicnalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢
zaplaci¢ Zamawiajacemu nastepujaca kar¢ umowna:

w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1 umowy, jezeli Zamawiajacy rozwigze
umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey. Przez przyczyny uzasadniajace rozwigzanie
umowy rozumie¢ nalezy raziace naruszenie postanowien umowy przez Wykonawee; za razace
naruszenie postanowiefi umowy w szezegolnoscl moze zostaé uznana koniecznodé wiclokrotnego,
tj. wigce] niz dwukrotnego dokonania bezposrednie] zaplaty podwykonawey lub  dalszemu
podwykonawcey przez Zamawiajacego lub koniecznosé dokonania takiej zaplaty przez Zamawiajacego
na sume wicksza niz 5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.1 umowy.

w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy drier opoznienia w stosunku do terminu wynikajacego z §3
ust.1 umowy, 2 zastrzezeniem postanowies §4 uUmowy;

wwysokosci 100,00 zlotych 2a kazdy dzict opoznienia w wykonaniu przegladu 1 konserwacii,
o ktorych mowa w §11a w stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 11a ust.3 zd.2 umowy;
wwysokosca 50,00 ztotych za kazda godzing opédinienia w stosunku do czasu reakeji okreslonego
w§ilust 7 lica umowy;

wwysokosci 50,00 zlotych za kazda godzing opoznienia w stosunku do czasu usuniceia
nieprawidlowosct okreslonego w §11 ust.7 lith umowy;

w wysokosct 50,00 ztotych za kazdy dzien opézmenia w stosunku do terminu okreslonego na
podstawic §11 ust.8 umowy;

w wysokosei 100,00 zfotych za kazdy dzient opéinienia w stosunku do ktoregokolwick z terminéw
w ramach gwarancji lub rekojmi za wady, wyznaczonego Wykonawey na podstawie §11 ninicjszej
umowy, innego niz przypadki wskazane pod lit.d-f;

w wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek braku zaplaty lub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

w wysokosci 100,00 2t za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sy roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

w o wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek  nieprzedlozenia poswiadezonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

w wysokodcet 100,00 2zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresic
terminu zaplaty (§2 ust.11) wymaganej przez Zamawiajacego;

w wysokosci 500,00 «t za kazdy przypadck dopuszczenia do wykonywania robét budowlanych
objetych  preedmiotem umowy  innego podmiotn niz Wykonawea lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego podwrkonawcea skicrowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umows;
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m)

w wysokosci 200,00 z1 za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umowg o prace danej osoby
wykonujacej czynnodci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu kodeksu pracy;

w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opdinienia w przedlozeniu w terminie dokumentéw,
o ktorych mowa w §3 ust.14 lit. a lub lic.b.

W przypadku, gdy wysokoi¢ naliczonych kar umownych z tytuléw, o ktorych mowa w ust.1 lit. b-n
osiagnie 5% wynagrodzenia umowy, o ktorym mowa w §7 ust.] umowy, Zamawiajacy jest uprawniony
do rozwigzania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci okreslonej w ust. 1 lit.
a.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie op6znienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowncj
moze Zadaé odsetek ustawowych za kazdy dziet opoinienia. W razie opdinienia w zaplacic kary,
Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu kare, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej
naleznosci Wykonawey, jaka ma on w stosunku do Zamawiajacego {w tym w szczegolnosci
z wynagrodzenia).

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenic przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoniczenia robét lub jakichkolwick innych
zobowigzan wynikajacych z umowy.

W sytuacjach opisanych w ust.1 lit. i,j,k Zamawiajacy nalicza kar¢ umowng oraz wyznacza Wykonawey
dodatkowy termin do przediozenia wymaganych dokumentéw lub do dokonania wymaganej zmiany.
W przypadku nieprzediozenia dokumentéw lub niedokonania zmiany w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy po raz kolejny nalicza kary umowne zgodnie z ust.1 lit. k.

W przypadku dopuszezenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
inncgo  podmioru niz Wykonawea lub  zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawea
skicrowany do ich wykonania zgodnie 2z zasadami okreslonymi umowa, Zamawiajacy nalicza kare
umowng zgodnic z ustl litl oraz wzywa Wykonawee do usunigeia  takiego podmiotu
w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunigcia w tym terminie, Zamawiajacy nalicza ponownic
kar¢ umowng zgodnie z ust.1 lit. | oraz ponownie wzywa Wykonawcee do usunigcia,

Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy
zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.

Rozwigzanic umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nastepuje 2 chwily zlozenia
Wykonawey pisemnego ofwiadezenia o rozwigzaniu umowy ze wskazaniem przyczyny rozwizzania
umowy, z uwzglednieniem postanowiens §4 ust.7-8 umowy. W przypadku rozwigzania umowy
Wykonawea otrzyma wynagrodzenic jedynie za faktycznie wykonany zakres umowy, na podstawic
kosztorysu powykonawczego sporzadzonego w oparciu o inwentaryzacjc robét W przvpadku
rozwiazania umowy Zamawiajacy zachowuje prawo do roszezen 7 tytulu gwarancii i rekojmi za wady
do prac dotychczas wykonanych.

Zawieszenie terminu wykonania umowy zawiesza bieg opéinienia i naliczania z tego tytulu kar
umownych.

W przypadku zbiegu podstaw do rozwizzania umowy 1 naliczenia kary umownej okreslonej w ust.1 lita
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze skorzystaé tylko z jednej podstawy do naliczenia kary
z tytulu rozwigzania umowy.

Sankcja w postaci kary umownej zostaje wylaczona w przypadku wystapienia okolicznosci sily wyzsze
w rozumieniu preyjgtym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewnetrzne, niemoznosé jego
przewidzenia, niemoznoé¢ zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szezegolnosa wojna, katastrofalne
dzialania przyrody, zamieszki uliczne, o ile mialy wplyw na wykonanic umowy. W takim przypadku,
o okolicznosciach, o ktorych mowa, powyze] oraz ich wphrwie na wykomanie umowy Wykonawca

o
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zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego na pimie oraz uzyskaé pisemne
stanowisko Zamawiajacego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakte powoluje si¢ Wykonawea, jako sily
wyzszej oraz jej wplywu na wykonanic umowy.

§13
Wykonawea ponosi odpowiedzialnoéé za szkody powstale po stronic Zamawiajacego, jego pracownikow
lub 0soéb trzecich w zwigzku z realizacja umowy. W terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia
umowy Wykonawea obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy posiadanic
ubezpicczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego
mienia z suma gwarancyjng nie mniejszg niz 100.000,00 zlotych; OC winno zawieraé rozszerzenic OC
za podwykonawcow, jezeli Wykonawea bedzie korzystal z podwykonawcéw prey realizacji zaméwienia.

§14
W, i i

1. Osoby biorgce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawey, osoby po stronie Wykonawcy
nadzorujace umowe, a takze majace bezposredni dostep do urzadzen, pomieszezert Zamawiajacego
w zwiazku 2z realizacja niniejszej umowy, w tym w okresic realizowania zobowigzad z tvtulu gwarancii
i rekojmi za wady, zobowiazane s3 do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczacych
Zamawiajacego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych
osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznic od form
przekazania tych informacji oraz ich #rédla. Wykonawea odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez
przez osoby i podmioty, ktérymi posluguje si¢ wykonujae obowigzki wynikajace z ninicjsze] umowy
(np. podwykonawcey). Odpowiedzialnos¢ za naruszenie powyzszych nakazéw spoczywa na Wykonawey.
Powyzsze kwestie uszczegdlawia zawarta w dniu dzisiejszym pomiedzy Stronami Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ stanowigea zalacznik nr 3 do ninieiszei oWy,

2. Ujpawnienie informacji poufnej, a takze niczlozenie Oswiadczenia o zobowigzaniu do zachowania
poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniy poufnoici w NFZ, w sytuacyi, gdy zachodza
przeslanki do zlozenia takicgo oswiadczenia, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia Wykonaw v kary
umownej w wysokosci 1 na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do
powiadomienia stosownych organow. Wzér Oswiadezenia o zobowiazaniu do zachowania poufnose
stanowi zalacanik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiajacego zobowigzane s34 do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych
przez Wykonaweg jako tajemnica przedsicbiorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych
w obowiazujacych przepisach uzyskanych w trakeie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych
informacii oraz ich zrédia, )

4." Wykonawcea ofwiadeza, iz zapoznal si¢ 2 klauzuly informacyina dotyczaca RODO oraz ze wypetnil
obowiazki informacyine przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizyeznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacyi niniejszef umowy, w przypadkuy, gdy
obowiazek taki spoczywa na Wykonawcy.

5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych  osobowych wraz ze wzorem  oswiadczenia
o zobowiazaniu do zachowania poufnodci stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikéw Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawea przedklada jednej z osob,
o ktorych mowa w §5 ust.2 umowy, niczwlocznie po zawarciu umowy.

e

e
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anizm podziclonej platnoéci - jezeli dotyczy
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowal platnoéé za fakwury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej platnosci tzw. split payment, wylacznie przy platnosciach bezgotéwkowych — polecenie

przelewu lub polecenie zaplaty, jezeli umowa dotyczy towaréw lub ustug wymienionych w zalaczniku
nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (D2.1.2018 poz.2174).

2. Mechanizm podziclonej plamnoici nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosct lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za éwiadczenia
zwolnione z VAT lub opodatkowane stawka 0%.

3. Wykonawcea oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie preez Zamawiajacego platnosci w systemice
podzielonej plamodci.

4. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez Wykonawce
fakturach jest rozliczeniowym rachunkiem firmowym — rachunek VAT,

§ 16

: *

I Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowicenia publicznego w trybie przetargu
nicograniczonego, zgodnie z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiett publicznych.
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Kazdorazowa zmiana postanowien niniejszej umowy wymagaé bedzie formy pisemncj pod rygorem

niewaznosci, z uwzglednieniem wyjatkow przewidzianych w niniejszej umowie.

3. Przez dn, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumicé dni kalendarzowe. Przez dni
robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumieé dni od poniedztalku do pigtku, za
wyjatkiem przypadajacych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

4. W sprawach nieuregulowanych w ninicjszej umowie stosuje si¢ przepisy Prawa zamowiet: publicznych

oraz Kodeksu cywilnego.

L

Sprawy sporne beda rozpatrywane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawnjacego (Katowice),
6. Umowe ninicjsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych cgzemplarzach, 2 czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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UMOWA NR..........

cawarta w dniu .......... w Katowicach pomigdzy: ,

Narodowym Funduszem Zdrowia — Slaskim Oddzialem Wojewodzkim 7 stedzibg w Katowicach przy
ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

....................... ~ Dyrektora Slaskiego Oddziah Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala: oo, na podstawie pelnomocnictwanr ... z dnia.........

(kopia w zalaczeniu), zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a
.............................. z siedziba w ... adres: ..., WpISanYm do oo, pod
NUMErEM ..., sNIP: REGON: ............ e , wysokos¢ kapitalu
zakladowego: .............. zt /jezeli dotyczy/,

w imieniu ktérego dziala: ..ooovvee.ean...o. et eresne , zwanym dalej ,\Wykonaweg”,

o tresci nastepujacej:
§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca preyimuje do wykonania robot¢ budowlang polegajaca na
wykonaniu systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku.

2. Swony zgodnic stwicrdzaja, iz NFZ jest wlascicielern obiektu przy ul. 3 Maja 29 w Rybiku
1 Zamawnajacy ma prawo do wykonywania w nim robét budowlanych stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy. Obickt wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A/1576/95.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢c do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawey zlozong
W zamowieniu nr 16/pn/2019 pakiet 1, w sposob odpowiadajacy zasadom wiedzy technicznej oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem
obowiazujacych norm odnoszacych si¢ do przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawea zobowigzuje sie i oswiadeza, 12 caloé robot budowlanych zostanie wykonana zgodnie
2 zakresem 1 wymogami:

1) zatacenika nr 1 do umowy — opis przedmiotu umowy [sparzadzony w opariu o Jormuiary opis
preediotu amowienia — pakier 11);
2) dokumentaci projektowej, na ktéra skladajq si¢:
a)  projekt budowlany { wykonawczy autorstwa Archicon s.c. Jerzak, Szaraniec;
b)  przedmiary robot; '
3} Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robat (w skricie STWIOR);
4) pozwolenic  Slaskiego Wojewodzkiego  Konsepwatora Zabytkow  w  Katowicach
Nr K/989/2019 7 dnia 31.07.2019;
5) decyzja Prezydenta Miasta Rybnik Nr 998/ 6740/2019 7z dnia 23.09.2019 1. - zatwierdzenie
projektu budowlanego 1 udzielenie pozwolenia na budowe
oraz zgodnic z oferty Wykonawcy zlozong w zaméwieniu nr 16/pn/2019 pakiet 11.
5. W przypadku watpliwosdi, dia celéw interpretacji bedy mialy pierwszedstwo dokumenty zgodnie
z nastepujaca kolejnoscia:

a}  umows,

b) pozwolenie  Shskiego Wojewddzkiego  Konserwatora Zabytkéw  w  Katowicach
Nr K/989/2019 z dnia 31.07.2019; decyzja Prezydenta Miasta Rybnik Nr 998/6740/2019 2 dnia
23.09.2019 r. - zarwierdzenic projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowe,

¢ dokumentacja projektowa,
d}  STWiIiOR.
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6. Wykonawea oswiadeza, ze:
1} wynagrodzenie umowne, ryczaltowe, o ktérym mowa w §7 ust. 1, w tym koszty przygotowania,
wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, zostalo okreélone
W oparciu o pelng i wyczerpujaca wiedzg, jaka przy zachowaniu nalezyte] starannosci na temat
przedmiotu umowy Wykonawea mégl uzyskaé z dokumentacji przekazane] przez Zamawiajacego;
2} wszystkie odpady zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym gruz, drewno, tworzywa,
metale oraz pozostale odpady, zostany usunigte lub poddane utylizacji przez Wykonawce na jego
koszt, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. W awizzku z faktem, i2 wynagrodzenie ninicjszej umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
szezegolowy kosztorys ofertowy stanowigey zalacznik nr 2 do umowy ma w tym zakresie charakter
pomocniczy. Kosztorys ten bedzie zatem wykorzystywany do celéw zgodnych 2z niniejsza umows,

§2
Podwykonaws
1. Wykonawea oswiadeza, iz zamierza wykona¢ niniejsza  umowe bez  udzialu/z  udzialem
podwykonawcy/ow  w  zakresie wskazanym w ofercic  Wykonawey zlozone] w zamowieniu
nr 16/pn/2019 pakiet 11, tj. Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy/om: *

- robot¢ budowlang polegajacana ............ e e e /

- dostawe polegajacana .................... ST R correeannf

- usluge polegajacana .............. e e v

ktorg wykona: ..., e e e e oo/ firma/ nazwa podwykonawey,/ .

Pozostate/Wszystkic* roboty budowlane, dostawy oraz ustugi stanowiace przedmiot zaméwienia
Wykonawea wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.
* xapisy sostang wypetnione stosownie do oferty Wykonaiey togone) w gamowienin nr 16 /pnf 2019 pakier 1.

Wykonawea zobowigzuje sie zawrzed 2 podwykonawces, w zakresie czeéci zaméwienia okreslonej

o

woustl, umowe w formie pisemnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylaeznie
wykonanie, odpowiednio: robat budowlanych, dostaw lub ushug, ktore cisle odpowtadaja czgsci
zamowienia okreslonego umows zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawea.

3. Wykonawea, podwykonawea  Iub dalszy  podwykonawea  zamierzajacy  zawrzed umowg
o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzuje sic, w trakcie
realizacji przedmiotu ninicjszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
0 podwykonawstwo (a takze projektu jej zmuany) wraz z zestawieniem ilosci robot oraz ich wyceng
nawiazujea do cen vjetych w zalaczniku nr 2 do umowy (szczegdlowy kosztorys ofertowy

pomocniczyj, prey czym podwykonawca lub dalszy podwykonawea jest obowigzany du!gczyé zgode
Wykonawey na zawarcie ummv:x; o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projekiem umowy.
~ 4 Zamawiajacy w termmic 14 dni liczac od dnia otrzymania- projektu umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgloszenia w formie pisemuej zastrzeien
do projektu tejze umowy, jezeli:
a) nie spetnia ona nastepujacych wymagas:
1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robét budowlanych, ktére
scisle odpowiadaja czeéci zaméwienia okredlonego umowy zawarty pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawes,
2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okredlone na co najmnie] takim
poziomie jakosci, jaki wynika 2 umowy zawartey pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawey
1 powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymagantom okreslonym w nituejsze)
umowie oraz standardom deklarowanym w ofercic Wykonawey,
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3) okres odpowiedzialnosci podwykonawey lub dalszego podwykonawey za wady przedmioty
umowy © podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosei za wady
przedmiot umowy Wykonawey wobec Zamawiajacego,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawea sq zobowiazani do niezwlocznepo przedstawiania
Zamavwmjgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadezen 1 wyjasnient dotyczacyeh realizacii
umowy o podwykonawstwo,

5) zapewnienie udzialu Zamawiajacego w odbiorach robot budowlanych realizowanych przez
podwykonaweéw lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, zgodnie 2 §3 ust.8 niniejszej
umowy,;

0) umowa o podwykonawstwo nic moze zawieraé postanowiesi:

- uzalezniajacych  uzyskanie przez podwykonawee lub  dalszego  podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
preez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

- uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
przez. Wykonawee podwykonawey, od z2wrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawey przez Zamawiajacego.;

- stanowiacych, 12 termin realizacji robot budowlanych w umowic o podwykonawstwo jest dluzszy
niz przewidywany dla wykonania tych robot w niniejszej umowie;

- stanowiacych sposéb rozliczent za wykonane roboty uniemozliwiajacy rozliczenie tvch robot
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawea na podstawie ninicjszej umowy,

b) gdv preewrduje termin zaplaty wynagrodzensa diuzszy niz okreslony wust.13.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formic pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sy roboty budowiane, w terminie okreslonym
W ust.4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawea, podwykonawea lub dalszy podwykonawcea zaméwienia na roboty  budowlane
zobowiazany jest przedlozyvé Zamawiaigcemu poswiadezong za zgodnodé 2 oryginalem Kkopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmiany), ktorej przedmiotem sy roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w termunie 14 dnt liczac od dnia otrzymania kopu umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust6, uprawniony jest do zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust4 lit. a lub lit, b. '

Niezgloszenie prrez Zamawiajacego w formic pisemnc] sprzectwu  do przedlozone] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sy roboty budowlane, w terminie okreflonym w ust.7,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawcea, podwykonawea lub  dalszy podwykonawea  zaméwienia na roboty  budowlane
zobowiazany jest przedioayé Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé¢ 7 oryginalem  kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sy dostawy lub ustugi, w terminie 7
dnt od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowten ust. 1),

10. Obowiazek, o ktorym mowa w ust.9, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartodci muicjszej niz

1L

0,5% wartosci niniejszej umowy {tj, 0,5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.1 umowy -
ceny oferty), a wkze uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot jest inny niz polegajacy
na dostawic systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000,00 zlotych
{(brutto).

W przypadku, o ktorym mowa w ust.9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okredlony
W oust.13, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawee i wzywa go do doprowadzenia do zmiany te]
umowy pod rygorem wyseapicnia o zaplatg kary umowney.

s
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12. Postanowtenia ust.I-ust.11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian projcktu umowy lub umowy
o podwykonawstwo. _

13. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawey,
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, porwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
z zastrzezeniem, ze W momencic wyplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wszelkie naleznosci
na rzecz Podwykonawcy zostang uregulowane w calogei.

4. Wykonanie  czeéci  przedmiotu  umowy  w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych 2 niniejszej umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie dzialania bad? zaniechania, w tym uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jak za wlasne dzialania badz zaniechania. Wykonawca
w szczegolnosci ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnodé zgodnie 7 przepisami prawa
budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

15. Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawea nie moze polecié podwykonawcy realizaci
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktore) przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacii przez Zamawiajacego.

16. Zamawnjacy moze zazadaé¢ od Wykonawey niezwlocznego usuni¢cia (np. z terenu budowy)
podwykonawcy lub  dalszego podwykonawey, 2z ktorym nie  zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawee na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10.

17. Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawey zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawey od wykonywania éwiadezed w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby 1 kwalifikacie, ktorymi dysponuje podwykonawea lub dalszy podwvkonawca, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét, Wykonawea,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie  Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawey lub
dalszego podwykonawcey na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

18. W trakcie realizacji umowy Wykonawea moze dokonaé zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé
z podwykonawey badi wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nicprzewidzianym w ofercie
Wykonawcy zlozonej w zaméwieniu nr 16/ pn/2019 pakiet 11.

19.7miana  podwykonawcy, rezvgnacja 2 podwykonawcy, odsunigcie  podwykonawey  badz
wprowadzenic podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawey zlozonej
w zamowieniu nr 16/pn/2019 pakiet I1, winno nastapié¢ w drodze pisemnego ancksu do umowy.

20.W zwiazku z tym, iz robota budowlana obj¢ra przedmiotem umowy bedzie wykonywana w miejscu
podlegajacym  bezpoiredniemu  nadzorowi Zamawiapcego, Zamawtajacy  zada, aby  przed
przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawea, o ile sq juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonaweow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonante roboty budowlanej. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawiadamiaé Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o kiérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowsy,
a takze przekazywaé informacie na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresic
zamierza powierzy¢ realizacje roboty budowlane] {jezeli dotyezy).

21. Wykonawea, podwykonawea lub dalszy podwykonawea przedlozy wraz 2 kopig  umowy
o podwykonawstwo dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawey lub dalszego
podwykonawcey, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu podwykonawey Jub dalszego
podwykonawcey posiadaja uprawnienia do jego reprezentacii,

M @ - O b
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22. Powierzenic realizacji zadan innemu podwykonawey lub dalszemu podwykonawey niz ten, 2 ktorym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umows wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

23.Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone
W niniejszym paragrafie.

24.W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub  projeke zmiany  umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obecym, Wykonawea, podwykonawea lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zalaczyé do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — dumaczenie przysiegle umowy na jezvk polski.

25.Do zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami  odpowiednie
zastosowanic znajda postanowienia niniejszej umowy.

26. Powierzeniec wykonania czesci zaméwienia {umowy} podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcey
z odpowicdzialnosci za nalezyte wykonanic umowy.

§3

I Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ caly przedmiot umowy w terminie do dnia 20.01.2020 r.
z zastrzezeniem pozostalych postanowien niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcey front robdt w terminie do 3 dnj roboczych liczac od dnia zawarcia
umowy. Przckazanie frontu robdt winno zostaé potwicrdzone przez Strony protokotem
przekazania frontu robét.

3. W terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy Sirony uzgodniz harmonogram

realizacji rob6t budowlanych.
Harmonogram robét bedzie mial charakter ruchomy, co oznacza mozliwosé zmiany kolejnosct robét
przyjetej w harmonogramie na uzasadniony wniosek kazdej ze Stron. Zmiana taka bedzie dokonywana
w trybie roboczych uzgodnien przez osoby wskazane w §5 ust.2 i ust.3 umowy z uwzglednieniem
kierownika budowy o ktérym mowa w §5 ust.5 umowy.

4. Wykonanie rob6t budowlanych (odbiér robot} winno zostaé potwierdzone przez Strony odrgbnym
protokotem odbioru robét budowlanych. Protokét odbioru robét budowlanych winien
wskazywaé numery seryjne zainstalowanych urzadzen (central).

5. Zamawiajrey zobowiazuje si¢ dokonaé odbioru robét w cagu 2 dni roboczych liczac od daty
pisémneg.o zgloszenda gotowosci do odbioru przez Wykonawee. O termini¢ odbioru robot zostaje
powiadomiony  Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach. Po podpisaniu protokolu
odbioru robét budowlanych Zamawiajacy dokona zgloszenia zakoficzenia robét w Powiatowym
InSpcktomm’c Nadzoru Budowlanego w Rybniku,

6. Wykonawea zobowigzuje sie dokonaé zgloszenia gotowosci do odbioru robét nie poiniej niz 1 dzieh
roboczy przed uplywem terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1.
Niezwlocznie po podpisaniu protokotu odbioru robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje si¢
opracowac 1 dostarczyé Zamawiajacemu dokumentacije powykonawezg, jezeli okolicznosei beda
wymagaly jej sporzadzenia (wystapia zmiany w stosunku do dokumentacii projektowej). W takim
przypadku Wykonawcea zobowiazuje si¢ dostarczyé¢ dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej
(2 egzemplarze) oraz na nosniku CD lub DVD umozliwiajacym odezyt w formatach | ath” {dot.
kosztorysow), ,,dwg” (dotyezy rysunkow, rzutéw ete.) oraz ,pdf”.

ol

Z chwily odebrania przez Zamawnjacego  dokumentacii powykonaweze], na Zamawiajacego
przechodzy wszelkie majatkowe prawa autorskie na wszystkich polach cksploatacji do wykonanej

dokumenracji, a w szezegélnoser:
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a) prawo do korzystania i wykorzystywania dokumentacii powykonawczej w calosici lub w ezedci,
w tym do korzystania z zawartych w niej rozwiazan projektowych;

b} prawo do modyfikacji dokumentacii powykonawczej;

¢} prawo do udostgpnicnia dokumentacji powykonawczej w dowolnej formic osobom trzecim,
w gym réwnicz do publicznego udostepnienia na przyklad poprzez publikacje na stronie
intemetowej, jezcli zajdzie taka potrzeba;

d) prawo do powielania dokumentacji powykonawcze] w catosci lub w czesar w dowolnej formie,
technice oraz dosci egzemplarzy;

€) prawo do sporzadzenia dowolnej ilosci kopii dokumentacji powykonawczej Iub jej czgici przy
pomocy dowolnej techniki, w tym drukarskiej, reprograficznej lub cyfrowej.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udzialu we wszystkich odbiorach rob6t  budowlanych
realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo na
roboty budowlane, przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonaweéw oraz do zglaszania uwag
I zastrzezens w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, a takze, w konsekwencji do wstrzymania
odbioru takich robot. Wykonawea lub odpowiednio podwykonawcea zobowizzuje si¢ informowaé
Zamawiajacego skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych realizowanych
przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawceow, z takim wyprzedzeniem, aby
umozliwi¢ Zamawiajacemu faktyczny udzial w odbiorach.

9. Nalezyte wykonanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejsze] umMowy winno zostaé
potwierdzone przez Strony protokolem koficowym, ktéry bedzie stanowil podstawe do dokonania
zwrotu  cz¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie 2z zasadami przyjetymi
w niniejszej umowie. Podstawg dla podpisania protokotu koficowego bedzie protoko! odbioru robét
budowlanych, a takze - w sytuacji opisanej w ust7 - dokumentacja powvkonawcza. Protokét
koficowy winien zostaé podpisany bez zbednej zwloki.

W dniu podpisania protokotu odbioru robét budowlanych Wykonawea zobowigzany bedzie
przeprowadzic  instruktaz w  zakresie obslugi  zainstalowanego  systemu alarmowego
przeciwpozarowego.

10, Przed dokonaniem protokolarnego odbioru robée budowlanych Wykonawca zobowiazuje  sig

przeprowadzi¢ testy funkcjonalnosci wykonanego systemu alarmowego przeciwpozarowego {(proby

zadzialania) w obeenosci co najmnie jednej z 0s6b, o ktérych mowa w §5 ust.2 umowy. Wyniki
testow winny zosta¢ zalaczone do protokolu odbioru robét budowlanych jako jego integralna czesc.

Najpéiniej w dniu podpisania protokolu odbioru robét budowlanych Wykonawcea zobowigzuje sic

preekazaé Zamawiajacemu  wszelkie dokumenty techniczno-ruchowe, w tym wszelkie mstrukeje

obslug, karty gwarancyjne.

L1, Protokoly, o ktérych mowa w niniejszej umowie, zobowiazuje si¢ przygotowad Zamawiajaey.

12. Do dokonywania odbioréw oraz do podpisywania protokolow, o ktérych mowa w niniejszej umowie,

ze strony Zamawiajacego upowaznione sa osoby wskazane w §5 ust.2 umowy; ze strony Wykonawcy
zas osoba lub osoby wskazane w §5 ust.3 umowy.
Poza odbiorami opisanymi w nintejszym  paragrafie osoby wskazane w §5 ust2 umowy
upowaznione s3 do dokonywania w ramach niniejszej umowy réwniez odbiorow cz¢sciowych oraz
odbioréw robét zanikajacych, czy ulegajacych zakryeiu, jezeli takie wystapia w toku realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowiazujacymi przepisami prawa.

13. Najpo6znie) w dniu zawarcia umowy Wykonawea lub podwykonawea (w zaleznoéci od tego, czy dana
osoba zatrudniona jest przez Wykonawcee, czv podwykonaweg) przedlozy Zamawiajacemu (jednej z
0s6b wskazanych w §5 ust.2 umowy) oswiadczenie, iz osoby wykonujace w ramach ninicjszego
zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktérych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, beda zatrudnione na podstawte umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy w calym okresie realizacji umowy.

’ HL (B
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Kompletne oswiadezenie winno zawieraé¢ rowniez wykaz osdb (imi¢ i nazwisko) zatrudnionych na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres
obowigzkdw pracéwnika} oraz wraz z¢ wskazaniem daty zawarcia umowy o prace i rodzaju umowy
o pracg, dokladne okredlente podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia oéwiadczenia oraz
podpis osoby uprawnione] do zlozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu 0s6b zaréwno pod katem wymogu
zatrudnicnia na podstawic umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, jak 1 pod katem mozliwosci
realizacji umowy z udzialem os6b w liczbie wynikajacej z wykazu.

Niezlozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawce (lub

podwykonawce) uprawnia Zamawiajacego do rozwijzania umowy oraz naliczenia Wykonawey kary

umownej w wysokosci okreslonej w §12 ust1 lita umowy, jezeli Wykonawca (lub podwykonawea)
pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyt wymaganego kompletnego o§wiadczenia.

Przez czynnoici, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie

sie wszystkie czynnosci fizyezne  wykonywane w  ramach przedmiotu  umowy, ktére opisano

w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robét, a takze w STWiOR, wykonywane bezposrednio

przez pracownikow fizycanych uczestniczacych po stronie Wykonawey lub podwykonawey w procesie

wykonywania robot budowlanych (uslug) objetych przedmiotem umowy, tj. miedzy innymi robory
instalacyjne oraz demontazowe, z wylaczeniem czyvnnosci polegajacych na dostawic oraz transporcie

(kierowcy).

Powyzszy wymdg zatrudnicnia na podstawie umowy o pracg w rozumicniu kodeksu pracy nie dotyczy

czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy bad# inne osoby pelniace samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, a takze nie
obejmuje  przypadkoéw  wykonywania  swiadczenia  osobicie przez  przedsigbiorce  prowadzacego
dzialalnoéé gospodarczg.

Wymég zatrudniania na podstawie umowy o pracg, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo

zamowien publicznych, dotyezy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu nintejszej umowy, nie

zas w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

14. Zamawiajacy zastrzega  sobie  nastepujace uprawnienia  w  zakresie kontroli spelntania  przez
Wykonawee (lub podwykonawee) wymagar, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a us tawy Prawo zamowien
publicznych, dokumentowanych za pomoca oswiadezenia wymaganego na podstawie ust.13:

a) mozliwos¢ 2adania poswiadezonej za zgodnosé 2 oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika; .

b) mozliwos¢ zadania innych dokumentéw, np. dokumentow potwierdzajacych oplacanie skladek

* na ubezpicezenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (wraz

z informacjy o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaswiadczenia wlhasciwego oddziatu

ZUS lub dowodéw potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodaweg do ubezpieczen;

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacjt zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg, w szczegolnodal imie 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkow pracownika.

) mozliwosé zwrocenia si¢ do Pasistwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli
w przypadku powzigcia watpliwosci co do sposobu zatrudnienia,

Wskazane pod lit a i b dokumenty Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu na kazde wezwanie

Zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawee lub podwykonawee osob wykonujacyeh
w trakcic realizacii umowy czynnodcl, co do ktoryeh przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienta
na podstawic umowy o prace.
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§4

Umowa ninicjsza bedzie mogla ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w preypadku

wystapienia nastgpujacych przeszkdd w jej realizacii:

a) w przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzsze] w  rozumieniu przyjetym w  dokuynie
1 orzecznictwie (zdarzenie zewnetrzne, niemoznoséé fego przewidzenia, niemoznosé zapobiczenia
jego skutkom), takich jak w szczegélnosci wojna, katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki
uliczne, jezeli uniemozliwia to wykonywanie robét budowlanych.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktérych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie

umowy Wykonawea zobowiazany jest niezwlocznie pomnformowac Zamawiajacego na pismie oraz

uzyska¢ pisemne stanowisko Zamawiajacego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si¢

Wykonawea, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na mozliwosé prowadzenia robét.

b) w przypadku zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego spowodowanych
warunkami organizacyjnymi, finansowymi bad? innymi okolicznosciami, przez ktore nalezy
rozumie sytuacje zwigzane z koniecznoscia uzyskania dodatkowych decyzji, pozwoles,
uzgodnien etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych,

z zastrzezeniem postanowien ust.7 i ust.8 niniejszego paragrafu.

W sytuacji zaistnienia ktérejkolwick z wyzej wskazanych okolicznosei (ust. 1 lit. a lub lit. b), termin

wykonania rob6t budowlanych zostanie zawieszony na okres niezbedny do usunigeia lub ustapienia

przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia roboczego nast¢pujacego po dniu usunigcia
lub ustapienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlanych bedzie kontynuowansy.

Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych bedzie wymagato pisemnego potwierdzenia przez

Zamawijacego na protokole zawieszenia okreslajacym w szczegélnoset date rozpoczecia okresu

zawleszenia, podpisanym przez Zamawiajacego oraz Wykonawee.

Kazdorazowe zawieszenie robot trwa az do usunigcia lub ustapienta przeszkody.

Po usunigciu lub ustapieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporzadza pisemny aneks do umowy
wskazujacy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych oraz okreslajacy termin pozostaty
do zakoriczenia realizacji umowy.

Wystapicnie przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczaé zawieszenia terminu realizacji robdt

budowlanych jako caloéci; przeszkoda moze zatem dotyczyé czgsci realizowanych robot, co nie

wyklucza prowadzenia robot budowlanych w pozostalym zakresie. Niezaleznie od zakresu
zawieszenia, zapisy ust. 1-5 znajda odpowiednie zastosowanie.

7. uwagi na finansowanie minicjszej umowy ze srodkow mwestycyjnych, Zamawiajacy zastrzega, iz:

w sytuacj niezakoficzenia realizacii umowy do dnia 20.01.2020 1. z powodu niedotrzymania terminu

realizacji umowy przez Wykonawee, Zamawiajacy moze skorzystaé z prawa do rozwiazania umowy

z zachowaniem zasad okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcey kary umownej

w wysokosci 5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ust.1 umowy.

W sytuacj niezakoficzenia realizacji umowy do dnia 20.01.2020 r. 2 powodu innego niz wskazany pod

lit. a, a takze, jezeh w przypadky, o Ktorym mowa pod lit. a, Zamawiajacy nie skorzysta z prawa do

rozwigzania umowy, Zamawiajacy dokona inwentaryzacji robét oraz oceny ich zaawansowania
wedlug stanu na dzien 20.01.2020 r. w oparciu o zalgcznik nr 2 do umowy. Stosownic
do powyiszego Zamawiajacy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres
umowy, nic wiecej jednak niz  80% kwoty wynagrodzenia calkowitego umowy, nawet

w przypadku, gdyby wartodé wykonanveh na deien 20.01.2020 r. prac preekroczyla poziom

procentowy wskazany w zdanin poprzednim.

Podstaws zaplaty - obok fakeury VAT wystawionej i dostarczonej przez Wykonawce Zamawiajgcemu

nie poznie] miz w dniu 24.01.2020 r., z zastrzezeniem konsekwencji niedotrzymania ww. terminu

wskazanych w §8 ust. 9 umowy, bedzie kosztorys powvkonawezy wedle stanu na dzien 20.01.2020¢.,

a takze protokol zawieszenia robér.

U | e ;};’ffz q 8@ %
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Do zawieszenia terminu wykonania umowy w omawianym przypadku znajdy odpowiednie
zastosowanic zasady opisane w ust.2-4 niniejszego paragrafu. Bieg terminu realizacii robot
budowlanych bedzie kontynuowany od pierwszego dnia roboczego nastepujacego po dniu usuniecia
lub ustapienia przeszkody, a wice po uzyskaniu przez Zamawiajacego srodkéw finansowych na rok
2020 na realizacje umowy.

Do odbioru robét, zasad wystawiania faktur oraz zaplaty wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia §7-8 umowy.

W przypadku nicuzyskania $rodkéw finansowych przez Zamawiajacego do dnia 31.03.2020 r.,
Zamawiajacy rozwizze niniejsza umowe w zakresie niezrealizowanej czeéci przedmiotu umowy
z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia ztozenia wypowiedzenia na
pi$mie. Po dokonaniu wypowiedzenia, a przed uplywem terminu wypowiedzenia, Wykonawea dopelni
wszystkich wymaganych umows formalnoscei.

Przez dni robocze, o ktérych mowa w niniejszym paragrafic, nalezy rozumieé dni od poniedzialku
do piatku, za wyjatkiem przypadajacych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

§5
Nadzér inwestorski w imicniu Zamawiajacego pelnié bedzie inspektor nadzoru:
s s st s vtel “ NE UPTAWIEN oo, Przynaleznoié do Izby
Do przeprowadzenia odbioru i podpisania protokotu odbioru robét budowlanych, o ktérym mowa
W niniejsze] umowie, Zamawiajacy upowaznia nastepujace osoby: 1., el L.
2o tel o 3 vy tel L Diaskutecznoda wystarczy dzialanie
trzech sposrod wskazanych wyzej osob.
Osoby wskazane w zdaniu 1 s34 rowniez odpowiedzialne ze strony  Zamawiajacego za biezace
kontrolowanic przebiegu umowy oraz upowaznione do uzgadnianta harmonogramu realizacji robét
budowlanych, a takze do podpisania innych protokotéw, o ktorych mowa w ninicjszej umowie, niz
wskazany w zdaniu 1. Dla skutecznosci wystarczy deiatanie dwéch sposrod wskazanych wyzej oséb.
Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzér nad wykonaniem niniejszej umowy,
w tym za biezace kontrolowanic jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokolow,
o ktorych mowa w niniejszej umowte, uzgadniania harmonogramu realizacji robét budowlanych, sg:
| U ,tela..... R I U Stel oo Dila skutecznoic wystarczy dazalanie
jednej ze wskazanych 0s6b.
Zmiana 0s6b lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1- ust.3 dla swej skutecznosci wymaga
jedynie pisemnego oswiadezenia zlozonego drugie) Stronie umowy.
Wykonawea ustanowil na potrzeby niniejszej umowy kierownika budowy w osobie:

- nr uprawnien budowlanych: ......... ... zdnia ...
- zaswiadczenie | nr wpisu na liste czlonkdw samorzadu zawodowego: ............ e,
- tel. kontaktowy: ...... e :

Wykonawea w dniu zawarcia umowy przedlozyl Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
uprawnienia  budowlane, 1. uprawnienia do peinienia  samodzielnych  funkeji technicznych
w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw, 1. do kierowania
robotami budowlanymi, w specjalnosci architektoniczne] 1 konstrukeyjno-budowlanc {(wydane przez
podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww, uprawnien) oraz zaswiadczenic o wpisic na
st czlonkow whadciwe] izby samorzadu cawodowego  potwierdzajace czlonkostwo w izbie
z okreslonym terminem waznosci oraz posiadante aktualoego ubezpieczenia OC,

Ewentalna zmiana kierownika budowy wskazanego w ust.5 bedzie moiliwa pod warunkiem
postadania przez nowego kierownika budowy wymaganych uprawnien. Zmiana taka wymaga pisemne;
akceptacji ze strony Zamawiajacego. y

2 /’/, ’ ; %'
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10.

Kierownik budowy zobowiazany jest dokonywaé czynnosci zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, w tym prowadzi¢ dziennik budowy. ’

Wykonawca zobowiazuje sig, iz przedmiot umowy wykona przy udziale 0s6b posiadajacych
wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robét budowlanych, w tym prey udziale osoby/oséb
7z uprawnieniami energetycznymi w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci na stanowisku
dozoru oraz przy udziale osoby/oséb z uprawnieniami encrgetycznymi w zakresie eksploatacji
urzadzen, instalacji i sicci na stanowisku eksploatacji, przy zachowaniu warunkéw wskazanych we
wzorze umowy oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawea zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu przed przystapieniem do robét imienny
(imi¢ 1 nazwisko; podstawa dysponowania) wykaz wszystkich 0séb, ktore beda braly udzial w cealizacji
ninicjszej umowy. O zmianach dotyczacych wykazu osob Wykonawea zobowiazuje si¢ poinformowaé
Zamawiajacego bez zbednej zwloki, na pismic. Zmiana oséb podanych w wykazie jest dopuszczalna
przy uwzglednieniu wymogéw niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz wypelnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO* wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal
w zwigzku z niniejsza umows. Wykonawea potwicrdza, iz zapoznal si¢ z klauzuly informacying
Zamawiajgcego z art. 13 RODO.

*RODO - rogporzudzense Parlamentu Europerskicgo i Rady (UE) 20161679 gdnia 27 kwietwia 2016 r. w sprawic ochromy  osdb
JSipesnych w swiqzhs 3 proetwarsaniem danych osobowych 1 w sprause swobodnege proeplywn takich danych orazy schylenia
dyrektywy 95/ 46/ WE (ogbine rogporgadzenie o ochronie danych) (Dg, Urg. UE 1. 119 5.04.05.2016).

o

EJI

§6
Wykonawca zobowrazuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ w pomieszczeniach lub na terenie objetym
robotami budowlanymi oraz zapewnié nalezyte warunki BHP i przeciwpozarowe z uwzglednieniem
przepiséw rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpicczenstwa i higieny pracy .t DzU. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpicczedstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nir 47, poz. 401). Wykonawca dopelni obowigzkow
w zakreste wymaga dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych w dokumentacji
projektowej  oraz  STWIOR. Wykonawca  zobowigzuje si¢  do  umozliwienia wstepu
na teren prowadzonych robot pracownikom organdw nadzoru budowlanego oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego.
Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé materialng {finansowa) za wszelkie szkody powstate po stronie
Zamawiajacego, jego pracownikéw lub oséb trzecich w zwigzku 2z wykonywanym przedmiotem
umowy. )
Zamawiajacy w dniu przekazania frontu robot przekaze Wykonawey pomieszezenie przeznaczone
na zaplecze socjalno-bytowe.
Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawea zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy oraz
teren zaplecza, o ktérym w ust.3.
Materialy rozbiotkowe (np. gruz, odpady) Wykonawea zobowiazuje sie wywiei¢ i zutylizowad na
wlasny koszt, zgodnie 2 obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawea zobowigzuje si¢
przedlozyé  Zamawiajacemu dokumenty  potwierdzajace  dokonanie utylizacji  zgodnie
2 obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
Zamawlajacy umozliwi Wykonawcy korzystanic 2z mediéw (energia elektryczna, woda i scieki)
w zakresie niezbednym do realizacji umowy.,
Zamiar rozpoczecia przez Wykonawee jakichkolwiek robét zwigzanych z wylaczeniem medidw
zastlajacych  budynek  lub stanowigeych  ingerencje w o sieé logicena, wymaga  berweglednic
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wezesniejszego uzgodnienia z jednym 2 pracownikow Zamawiajacego wskazanych w §5 ust.2 umowy,
- co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym przez Wykonawce rozpoczeciem takich robér.

8. Wrykonawca zobowiazuje sie i oswiadcza, iz wszystkie materialy (w tym urzadzenia, instalacje) oraz
mnne clementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy beda fabrycznie nowe, nicuzywane i w pelni
wartodciowe. Materialy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze narzedzia,
sprzet uzyte do wykonania umowy beda spefnialy wymogi i normy okreslone w obowiazujacych
przepisach, beda odpowiadaly - tam gdzie jest to wymagane - wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne,
swiadectwa dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty ctc.; wyroby budowlane, szczegblnie istotne dla
bezpieczeristwa pozarowego, beda posiadaly dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu
1 powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie okazaé do wgladu wymagane dokumenty.

9. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcey wykonywanie robét objetych przedmiotem umowy w dniach od
poniedziatku do pigtku, w przedziale czasowym od godz. 8.00 do godz.19.00.

Wnioskowanie przez Wykonawce o wykonywanie robét w soboty lub nicdzicle wymaga zgloszenia
takiego zamiaru przez Wykonawce Zamawiajacemu na co najmnicj 2 dni przed planowanymi
robotami. Prace nie mogy zaklécaé ciszy nocnej.

W godzinach pracy Slaskiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest wyeliminowanie lub istotne
ograniczenic prac realizowanych pray pomocy  clektronarzedzi, utrudniajacych prace 1 obsluge
petentow §]askjcgo OW NFZ (nadmicrny halas i zapylenic).

Wynagrod ie attov e — wynagtrodzenie catkowite NOWY

1. Wynagrodzenie calkowite nalezne Wykonawey 2z tytulu zrealizowania ninejszej umowy wynosi
................ zlotych brutto (stownie: ............. .. . zlotych brutto), w tym: ............. 21 netto
oraz 23% podatek VAT, 2 zastrzezeniem postanowien §8 umowy.

Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i odpowiada cenic oferty Wkonawey
zlozone] w zaméwieniu nr 16/pn/2019 pakiet 11.

/W przypadku, gdy obowigzek podatkowy zgodnic z przepisami o podatku od towaréw
i ustug bedzie spoczywat na Zamawiajgcym ust. 1 brzmi:

»l. Wynagrodzenie calkowtte nalezne Wykonawey 2 tytulu zrealizowania funicjszej umowy wynosi
................ zlotych (slownie: ................ . zlotych), bez podatku od towaréw i ustug,
Z zastrzezeniem postanowiet §8 umowy. Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym

i odpowiada cenie oferty Wykonawcey zlozonej w zaméwieniu nr 16/ pn/2019 pakiet I1.

)

Wynagrodzenie calkowite urimwy, o ktorym mowa w ust.1] zawiera wszelkie koszty niezbedne do
wykonania zamowienia, w tym koszt urzadzen, instalacyi, robocizny, materialéw oraz wszelkie infie
koszty, a takze nalezne oplaty i podatki zwigzane 2 realizacja umowy.

/W przypadku, gdy obowizzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug bedzie spoczywat na Zamawiafgcym w ust.2 zd. 1 in fine dopisuje sig ,,za wyjatkiem
podatku od towaréw i ustug (VAT)”./

3. Wykonawea zobowiazuje si¢ zrealizowaé caloksztalt prac wynikajacych z przedmiotu umowy za ww.
kwote uwzgledniaiaca wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawea
realizujac umowe, nie bedzie mogl domaga¢ si¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jesli w chwili
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé¢ rozmiaru Jub kosztow prac. Wynagrodzenie rvezaltowe
umowy jest wynagrodzeniem niezmicnnym,

M@ D /7
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4. Zabrania si¢ Wykonawcy realizacji jakichkolwick innych czynnosct oraz robét budowlanych nie
objetych niniejsza umowsg bez odrebnej decyzji Zamawiajacego. Kazdorazowe odstgpstwo  od
powyzszej zasady pozostaje ryzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

5. Jezeli w okresie realizacji umowy nastapi ustawowa zmiana stawki podatku VAT przyymuje sig
nastgpujace zasady.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT bedzie oznaczala zwickszenie wynagrodzenia brutto umowy albo
- w sytuacj, gdy podatek VAT zgodnie 2 obowigzufacymi  przepisami obowigzany bedzie
odprowadzac Zamawiajacy - zwickszenie wydatku brutto po stronie Zamawiajacego, wynagrodzenie
netto umowy, w tym takze wartosci, ceny netto, zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu
aktualnic obowijzujacej stawki podatku VAT, wydatek brutto po stronie Zamawiajacego nie
przekroczyl ceny oferty netto Wykonawey powickszonej o podatek VAT w wysokosci obowiazujgcej
w dniu Zozenia oferty w zaméwieniu nr 16/pn/2019 pakiet 11,
W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do
wynagrodzenia netto umowy, w tym takze do wartosci, cen netto, zostanie doliczony podatek VAT
w wysokosct obowigzujacej na skutek zmniejszenia stawki.
Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie
pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku
VAT.

6. Wykonawea oswiadeza, ze wynagrodzenic umowy okreslone w §7 ust.1 umowy, nie narusza
przepisow ustawy z dnia 22 lipea 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace
oraz nicktorych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz 2177).

§8
Warunki i iny Sci

1. Zaplata z tywlu niniejszej umowy nastapt z dolu, w formic polecenta przelewu, na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni liczac od daty dostarczenia do
stedziby  Zamawiajacego  prawidiowo wystawione] faktury VAT, na podstawic protokotu
koricowego, z zastrzezeniem postanowien ust.6-ust.9 niniejszego paragrafu oraz §4 ust.7-ust8
umowy.

™

Za datg dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcey odsetki ustawowe za opdznienic w zaplacie wynagrodzenia, liczone
od dnia nastepnego po dniu, w ktorym zaplata miala by¢ dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zaplaty.

4. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych 2 niniejsze] umowy przez Wykonawcee na osobe trzecia,
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacepd, pod rygorem niewaznosci.

5. Fakwra VAT powinna uwzgledniaé ponizsze dane, a takze ~ jezeli dotvezy - zapis o mechanizmie
podzielonej platnosci: '

Nabywea: ) .

Narodowy Fundusy Zdrowia 3 stedzibg w Warsganie,

adres: wl Grgpecka 186, 02.390 Warsyawa,

NIP: 1070001057

Lplami odu

Slaski Oddzial Wojewsdski Narodowego Funduszn Zdrowsa % stedsabq w Katowicach,

adres: ul. Kossutha 13, 40 -844 Katowice,

6. Podstawa wyplaty naleznego Wykonawey wynagrodzenia bedzic wystawiona przez Wykonawce

fakrura VAT oraz:

a; protokél kofcowy, w ktorym bed wyszezegiinione elementy robot budowlanych wykonane
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawedow,

21 AR VI
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b} sporzadzone nie wezesniej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswizdezenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonaweéw o niezaleganiu 2 platnosciami wobec nich przez
Wykonaweg lub przez podwykonawcow, '

¢} ofwiadezenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez
nich lub pelnym objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robér do wysokose
objete] platnoscig koncows,

¥

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawt wraz z faktura VAT dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 6,
Zamawnjgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonaw y wynagrodzenia do
czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawee wymagan, o ktorych mowa w ust.6, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nic uprawnia Wykonawcy do zadania
odsctek.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do 2adania i uzyskania od Wykonawey niczwlocznie wyjasnieti
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o plamosé.

9. Wykonawea zobowiazuje si¢ do wystawlenia 1 dostarczenia fakwry VAT w terminie zgodnym
z obowizujacymi preepisami prawa, nie poznicj jednak niz w dniu 24.01.2020 r. W przypadku
wystawienia 1 dostarczenia Zamawiajacemu  fakrury VAT po terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym, Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa do rozwigzania umowy z zachowaniem
zasad okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ust. 1 umowy.

10. Wykonawea o§wiadcza, i# znane mu s3 przepisy dotyczace centralnego rejestru podatnikéw VAT
(tzw. biala lista) wprowadzonego ustawa 7 dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od
towarow i uslug oraz niektorych innych ustaw. (Dz.U. 2 2019 1. poz. 1018,

§9
Plamosci na rzecz podwykonawcéw
L W przypadku powierzenia przez Wykonawee realizacji czesci umowy podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey,  Wykonawea odpowiedzialny  jest  za zaplate  wynagrodzenia naleznego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, z zachowaniem termindw platmosci okreslonych
w umowie z podwykonawea, pezy uwzglednieniu postanowient §2 ust.13 umowy.

)

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawea, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawea nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przyslugujacego Podwykonawey lub  dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawea  lub dalszy
Podwykonawea moze zwrécié sie 2 zadaniem  zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

3. Zamawiajicy niczwlocznic po zgloszéniu zadania dokonania platnoici bezposredniej zawiadomi
Wykonawee o zadaniu Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey oraz wezwic Wykonawee do
zgloszenia  pisemnych uwag  dotyczgeveh  zasadnosdc bezposrednie zaplaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, wyznaczajae mu w tym celu termin nie krotszy niz 7
dni od dnix otezymania przez Wykonawee wezwania.

4. W przypadku zgloszenia przez Wykonawee w terminie okreslonym w ust. 3 uwag podwazajacych

zasadnos¢ bezposrednicj zaplaty, Zamawiajgcy moze:

a;  nic dokonac¢ bezposrednicj zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawea wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplary lub

b} zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenta Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawey w przypadku zatstnienia zasadnicze] watpliwoici co do wysokosci
kwoty nalezne] zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy,

17077\ # nae
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13

14,

¢) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemy Podwykonawey,
jezeli Podwykonawea lub dalszy Podwykonawcea wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

Zamawjacy jest zobowiazany zaplacié Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktbrym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawea lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem  oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, dostaw, ushug, a Wykonawea nie zlozy
w trybie okreslonym w ust. 3 uwag, o ktérych mowa w ust. 7, wykazujacych niezasadnogé
bezposrednicj zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetck
naleznych Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.
Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, badi skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 5, zawierajace
szezegolowe uzasadnienic zajetego stanowiska co do zakresu 1 charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonaweg lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich
wykonania, otaz co do wypelnicnia przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnosé roszezenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw na t¢ wymagalnosé,
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej plamosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey i do wyplaty Wykonawey naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawcea zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i wykaze niczasadnosé takiej platnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawea lub dalszy
Podwykonawca nic wykaza zasadnosci takicj platnosci.
Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglost uwagi, o ktérych mowa w ust.7 § potwierdzt 2asadnosé
takiej plamosci, lub jezeli Wykonawea nic zglosi uwag, o ktdérych mowa w ust.7, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawcea wykazq zasadnosé takzej platnosci.
Podstawy platnosci bezposrednicj dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawey lub
dalszego Podwykonawey bedzie kopra faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawey, potwierdzona za 2godnosé z oryginalem przez Wykonawee lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz 2 potwierdzony za zgodnosé z oryginalem Kopig protokolu
odbioru przez Wykonawee lub Podwykonawcee robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub uslug.
Bezposrednia plamosé dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawey bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey
wynagrodzenie, bez odsetck naleznych Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey 2z tytalu
opoZnienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawee lub Podwykonawce i bedzie
dotyezyé wylacznie naleznogc powstalych po  zaakceptowaniu preez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug.
Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey lub waine
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposrednicj platnoiei do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci  przystugujacej Wykonawey od Zamawiajacego
z tytulu wynagrodzenia do wysokosa kwoty odpowiadajacej dokonane platnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego porwierdzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawey
przez Zamawiajacego uznania platnodéci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokryete wynagrodzenia
podwykonawey lub dalszego podwykonawey w przypadku rasadniczych watplliwosct co do wysokose
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naleznej zaplaty lub co do podmiot, ktdremy platmosé nalezy si¢, co uznaje si¢ za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawey. h

Odpowiedzialnosé¢ Zamawiajacego wobec podwykonawey lub dalszego podwykonawey 2z tytutu
platnosci bezposrednich jest ograniczona wylacznie do wysokosct kwoty naleznosci za wykonanie
danej czesci zaméwienia, wynikajacej z émﬂmmmmm (szczegolowy kosztorys ofertowy
pomocniczy). Domagajac si¢ zaplaty bezposredniej podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
przedlozy¢ Zamawiajacemu kosztorys szezegblowy 7 umowy o podwykonawstwo dla czesci
zamdwienia objetej zaplata bezposrednia. Zamawiajacy dokona poréwnania kwot za zakres rzeczowy
objety zaplata bezposrednia wynikajacych ze szezeg6lowego kosztorysu pomocniczego (zalacznik
ar 2 do umowy) oraz szczegdlowego kosztorysu z umowy o podwykonawstwo. W przypadku réznic
w cenach jednostkowych pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi umows o podwykonawstwo
a cenami jednostkowymi okreslonymi w &W;mm {szczegolowy kosztorys ofertowy
pomocniczy), Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawey lub  dalszemu Podwykonawey na
podstawie wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na podstawic
cen jednostkowych okreslonych w LWW

Koniecznosé wielokrotnego, tj. wigeej niz dwukrotnego, dokonywania bezposrednicj zaplary
podwykonawey lub dalszemu podwykonawey lub koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaplat na
sumg wicksza niz 5% wartofei ixmowy moze stanowié podstawg do rozwigzania UmMoOwWy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajacego oraz naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w §12
ust.1 lita umowy.

Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamoéwiess publicznych nic naruszajg praw i obowiazkéw
Zamawnjacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonaw y wynikajacych 2 przepisow
art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

§10
abezpicczenie nalezyt ia umowy
Wykonawca wniés! zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokodet ... e zl,

co stanowi  10% ceny oferty zlozonej przez Wykonawee w zaméwieniu nr 16/ pn/2019 pakiet 11
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formic: ............. et s e«

W trakete realizacji umowy Wykonawea moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmizna formy
zabezpieczenia musi zosta¢ dokonana z zachowaniem claglosci zabezpicczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci” O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowigzany jest
pomnformowa¢ Zamawiajacego 2z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanié wprowadzona i potwierdzona stosownym ancksem do umowy.

Zwrot 1 rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostana zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowied
publicznych. Zamawiajacemu przystuguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia liczac
od dnia podpisania protokotu koficowego. Pozostaly czes¢ zabezpicczenia (do 30%

o) Zamawiajgey
obowigzany jest zwrdcié Wykonawey nie poéznie) niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
W okresach przystugujacych Zamawiajacemu na zwrot zabezpieczenia (jego czesci), Zamawiajacy nie
moze zosta¢ pozbawiony mozliwoscl wystapienia 2 roszezeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego
wykonamia umowy, jezeli zdarzenie uzasadniajace toszczenie wystapilo w okresie waznosc
zabezpieczenia.

§nn

warancia i imia za wad

Wykonawea jest odpowiedzialay wzgledem Zamawiajacego za przygotowanie i wykonanie calosci

robot bedacych przedmiotem umowy.
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2. Wykonawea udziela gwarancji oraz tekojmi za wady przedmiotu umowy, tj. na wykonane roboty
budowlane, w tym na wykonane mstalacje oraz zastosowane materialy | urzadzenia, a takze na
pozostale clementy zamowienia, ktére mozna objaé gwarancja lub rekojmia za wady, na warunkach
okreslonych w  niniejszej umowie. Wykonawea udzicla na przedmiot umowy 60-miesigcznej
gwarancji 1 rekojmi za wady.

Bieg okresu gwaranciji i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru robot
budowlanych, kofczy zaé wraz 2z uplywem 60 miesi¢cy liczac od dnia podpisania protokolu
kosicowego.

3. Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne wady (bledy) w opracowanej w ramach niniejszej
umowy dokumentacji powykonawczej (w sytuacjt opisane) w §3 ust.7 umowy). Konsckwencje wad
(bledéw), w tym rowniez finansowe, nie mogg obciazaé Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
Jest do usuniecia w terminic Wyznaczonym przez Zamawiajgcego, na wlasny koszt zaréwno wad
w dokumentacy, jak i wszelkich konsekwencji tych wad.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wydaé Zamawiajgcemu najpoznic] w dniu podpisania protokotu
odbioru robdt budowlanych wszelkic dokumenty gwarancyjne dotyczace przedmiotu umowy,
Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie moga byé sprzeczne 2 warunkami
gwarancji wynikajacymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia rakicj sytuacyi, Strony zwijzane
$a_postanowicniami niniejszej umowy. Warunki {(w tym okres} gwarancji opisane w dokumentach
gwarancyjnych mogg by¢ korzystniejsze od okreslonych w niniejszej umowie.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia w ramach udzielonej gwarancji wad fizycznych
{(naprawa) lub do bezphatnego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeli wady ujawnig si¢
w okresie udziclonej gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé wymiany na rzecz wolng od wad w przypadku stwierdzenia
braku obiektywnej mozliwoéci maprawy, badz w praypadku, gdy naprawa bylaby nieoplacalna
ekonomicznie.

7. Wykonawea zapewnia nastgpujace warunki gwarancji:

a) czas reakeji na zgloszenie przez Zamawiajacego nieprawidlowosei w dzialaniu systemu
alarmowego przeciwpozarowego SAP, w tym urzadzes i stalacji (czas fizycznego przystapienia
do usuni¢cia nieprawidlowosc) - w ciaggu 24 godzin liczac od chwili otrzymania telefonicznego
zgloszenia od Zamawiajacego pod numer telefonu s, dodatkowo potwierdzonego
za posrednictwem poczty clektronicznej na adres e-mail: ... e e

O kazdej zmianie numeru telefonu lab adresu poczty elektronicznej Wykonawea jest zobowigzany

niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego (na pismic lub elektronicznie), pod rygorem uznania

zgloszenia dokonanego na kontakty podane pod lit.a za skuteczne.

Wykonawea zapewnia dostepnosé zglaszania nieprawidlowosci lub nnych probleméw dotyczacych

przedmiotu umowy 24h na dobe przez 7 dni w tygodniu.

b) czas usunigcia nieprawidlowosci w dzialaniu systemu alarmowego przecrwpozarowego SAP,
W tym urzadzen i instalacji (czas naprawy bads wymiany na rzecz wolng od wad) - w terminie do
24 godzin liczac od chwili przgstapienia przez Wykonawee do usuniecia nicprawidlowosci, przy
uwzglednieniu postanowien ust.8 i ust.9 niniejszego paragrafu.

8. W sytuacyi, gdy naprawa bads wymiana bedzie wymagala sprowadzenia urzadzenia, czesci badz innego
clementu, Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy rozwazy odpowiednie wydluzenie czasu
naprawy badz wymiany w stosunku do okreslonego w ust.7 lit.b), co zostanic potwierdzone w drodze
wymiany korespondencii e-mail.

9. Dokonanie naprawy lub wymiany, po dostarczeniu i uruchomieniu urzadzenia (badz czesei bads
mnnego elementu) naprawiancgo (wymienianego), zostanie stwierdzone przez Strony protokolarnie,
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Wykonawea jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy stwierdzone

w trakcie odbioru oraz za wady powstale po odbiorze w okresie rekojmi za wady. ,

W razie stwicrdzenia w toku czynnoscl odbioru lub w okresic rekojmi za wady, wad przedmiotu

umowy, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady zostang ujawnione w toku czynnosct odbiorowych i nadaja si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia stwierdzonych wad,
wyznaczajgc jednoczesnie Wykonawcey termin do ich usunigcia;

2) jezeli wady zostang wjawnione w okresie rekojmi za wady i nadaja si¢ do usunigeia, Wykonawca
usunie je W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

3) jezeli wady nie nadajq si¢ do usuniecia:

a) Zamawiajacy moze odpowiednio obnizyé wynagrodzenie w oparciu o zalacznik nr 2 do umowy
- jezeli stwierdzone wady nie uniemozliwiaja uzytkowanta przedmiotu odbioru zgodnie
2 przeznaczeniem;

b) Zamawiajacemu przysluguje prawo do rozwigzania umowy z zachowaniem zasad
okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w §12

ust.1 lita umowy lub do zazadania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac
w tym celu odpowiedni termin - jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem.
Czas reakeji Wykonawey na zawiadomienie o wadzie ujawnionej w okresie rekojmi za wady rozumiany
jako przybycie na miejsce ogledzin nic moze by¢ dhuzszy niz czas wskazany w ust.7 lita ninicjszego
paragrafu liczac od chwili otrzymania malowego zgloszenia od Zamawiajacego, dodatkowo
potwierdzonego telefonicznic (adres c-mail oraz numer telefonu jak podany w ust. 7 lita).
Z dokonanych ogledzin Strony sporzadza stosowny protokél,
Wszelkie koszty w toku wykonywania zobowiazan z tytubu gwarancji badz rekojmi za wady, w tym
zwigzane z wymiang lub naprawa, usunieciem wad (W szezegolnosci koszty robocizny, materialow,
czgsel, urzadzen), w tym z ewentualnym transportem, mstalacja, uruchomieniem, ponost Wykonawca.

- Zobowiazania z tytulu gwarancji i rekojmi za wady zobowazuje sig realizowaé Wykonawea.
- Zamawiajacy dokonuje wyboru dochodzenia roszczen z tytulu gwarancjt badz z tywulu rekoymi za

wady wedle swego uznania.

§ 11a
Wykonawea zobowiazuje si¢ zapewnic biezaca sprawnosé systemu alarmowego przeciwpozarowego
SAP w ramach udziclonej gwarancii w calym okresie jej trwania.
W ramach udziclonej gwarancji na przedmiot umowy, w calym okresie jej trwania, Wykonawca
zobowigzuje s do bezplatnego  serwisowania camstalowanego  svstemu alarmowego
przeciwpozarowego  SAP, 4. do dokonywania przegladow  oraz konserwacji  wszystkich
zamontowanych w ramach umowy urzadzen 1 instalac, zgodnie z zakresem 1 » czestothiwosciy
wymagany  w dokumentacjach techniczno-ruchowyech oraz w sposob  zapewniajacy realizacie
uprawnici wynikajacych z tych dokumentacii, przy czym zastrzega sig, 12 Wykonawea w okresic
gwarancji zobowiazany jest do wykonania przegladow 1 konserwacji  systemu alarmowego
przeciwpozarowego SAP co 6 miesigcy, co oznacza nie municj niz 2 przeglady i konserwacje
w okresic kazdych 12 miesigey trwania gwarancji.
Zamawiajacy umozliwi Wykonawey wykonywanie przegladow i konserwacji w godzinach pracy
glqskiegp OW NFZ, 4. w godz. 08.00 do 16.00 od pontedziatku do pigtku. Konkretny termin
wykonania kazdego z przegladéw i konserwacji winien zostaé kazdorazowo uzgodniony przez
Wykonawee 2 jedna 2 0s6b, o ktérych mowa w 35 ust.2 umowy, z odpowiednim wyprzedzentem,

Uzgodnienie winno nastapi¢ za posrednictwem poczty elektroniczne {e-muail),
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4. Czas reakeji oraz czas usuniecia nieprawidlowosci okreslone w §11 ust.7 UMmowy majq zastosowanie

do zgloszeri dokonywanych w ramach serwisowania.

§12

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
zaplaci¢ Zamawiajacemu nastgpujacy kar¢ umowna;:

a)  w wysokodci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1 umowy, jezeli Zamawiajacy rozwizze
umows z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey. Przez przyczyny uzasadniajace rozwigzanie
umowy rozumie¢ nalezy razace naruszenie postanowlenn umowy przez Wykonawee; za razace
naruszenie postanowiefi umowy w szczegolnosci moze zostaé uznana koniecznogé wielokrotnego,
Y. wiccej niz dwukrotnego dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawey lub  dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajacego lub koniecznosé dokonania takie) zaplaty przez Zamawnjacego
na sumg wicksza niz 5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.1 umowy.

b) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzied opoznienia w stosunku do terminu wynikajacego z §3
ust.1 umowy, z zastrzezeniem postanowier; §4 umowy;

€)  wwysokosci 100,00 ztotych za kazdy dziei opéznienia w wykonaniu przegladu i konserwaci,
o ktorych mowa w §11a w stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 11a ust.3 2d.2 umowy;

d)  wwysokosci 50,00 zlotych za kazda godzing opoznienia w stosunku do czasu reakcji okreslonego
w §11 ust. 7 lita umowy;

¢} wwysokosci 50,00 zlotych za kazda godzing opdznienia w stosunku do czasu usuniecia
nicprawidlowosci okreslonego w §11 ust.7 lith umowy;

) w wysokosci 50,00 ztotych za kazdy dzien opdinienia w stosunku do terminu okreslonego na
podstawie §11 ust.8 umowy;

gl wwysokosc 100,00 ztotych za kazdy dzien opéznienia w stosunku do ktoregokolwiek 2z terminéw
w ramach gwarancji lub rekoymi za wady, wyznaczonego Wykonawey na podstawie §11 ninicjsze)
umowy, innego niz przypadki wskazanc pod lit.d-f;

h)  w wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek braku zaplaty lub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

1w wysokoéci 100,00 zt za kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakeeptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlanc, lub projekta jej Zrniany;

D w wysokosci 100,00 zt za kazdy prezypadek nieprzediozenia poswiadczone] za  zgodnosé
2 oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub je] zmiany;

k) w wysokosci 100,00 2zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty (§2 ust.11) wymaganej przez Zamawiajacego;

) w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek dopuszezenia do wykonywania robot budowlanych
obj¢tych przedmiotem umowy tnnego podmiotu niz Wykonawea lub zaakceptowany przez
Zamawlajacego podwykonawea skierowany do ich wykonania zgodnie 2 zasadami okredlonymi
umows;

m)  w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien niczatrudniania w oparciu o umowg o prace danej osoby
wykonujacej czynnosci, co do ktoryeh przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
UMOWY o pracg w rozumieniu kodeksu pracy;

) w wysokodci 200,00 zt za kazdy dzien opéznienia w przediozeniu w terminie dokumentow,
o ktorych mowa w §3 ust. 14 lit. a [ub lit.b.

W przypadku, gdy wysokosé naliczonych kar umownych z tylow, o ktérych mowa w ust.1 lit. bon

r

osiagnie 5% wynagrodzenia umowy, o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy, Zamawiajacy jest uptawniony
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do rozwigzania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci okreslonej w ust. 1 lit.
a
Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronic wezwania do
zaplaty. W razie opéznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;
moze zqda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzies opédzinienia, W razie opoznienia w zaplacie kary,
Zamzuﬁajac;* moze potraci¢ nalezng mu kare, jak réwnicz nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej
naleznosd Wykonawey, jaka ma on w stosunku do Zamawiajaceg() w ym w szezegolnosei
z wynagrodzenta).
Zaplarta kary przez Wykonawce lub potracenic przez Zamawiajacego kwoty kary z plamosci naleznej
Wykonawey nie zwalnia Wykonawey 2z obowiazku ukosiczenia robot lub jakichkolwick innych
zobowigzati wynikajacych 2 umowy.
W sytuacjach opisanych w ust.1 lit, i,k Zamawiajacy nalicza kare umowna oraz wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin do przedlozenia wymaganych dokumentow lub do dokonania wymaganej zmiany.
W przypadku nieprzediozenia dokumentéw lub niedokonania Zmiany w wyznaczonym terminie
Zamawiajac:}f po raz ko}ejny nalicza kary umowne zgodnie z ust.1 lit, Lk
W przypadku dopuszczenia do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawea lub zaakceptowany  przez Zamawiajacego  podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umows, Zamawiajacy nalicza kare
umowng zgodnie z ustl lit] oraz wzywa  Wykonawee do  usuniecia takiego  podmiotu
W Wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunigcia w tym terminie, Zamawiajacy nalicza ponownie
kare umowng zgodnie z ust.1 lit. | oraz ponownie wzywa Wykonawee do usunigcia,
Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy
zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.
Rozwigzanie umowy w przypadkach, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nastgpuje z chwily zlozenia
Wykonawey pisemnego oswiadezenia o rozwigzantu umowy ze wskazaniem przyczyny rozwigzania
umowy, z uwzglednieniem postanowien §4 ust.7-8 umowy. W przypadku rozwiazania umowy
Wykonawea otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonany zakres umowy, na podstawie
kosztorysy powykonawczego sporzadzonego w oparciu o mnwentaryzacjc robét. W preypadku
rozwigzania umowy Zamawiajacy zachowuje prawo do roszezed z tywlu gwarancji 1 rekojmi za wady
do prac dotychezas wykonanych.
Zawieszenic terminu wykonania umowy zawiesza bieg opdinienia i naliczania z tego tytulu kar
umownych.
W preypadku zbiegu podstaw do rozwiazania umowy i naliczenta kary umowne] okreslonej w nst.1 lita
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze skorzysta¢ tylko 2 jednej podstawy do naliczenta kary
2 tytulu rozwizzania umowsy.
Sankeja w postaci kary umownej zostaje wylaczona w pravpadku wystapienia okolicznosci sty wyzsze)
W rozumieniu previgtym w doktrynte | orzecznictwie (zdarzenie zewngtrane, niemoznodé jego
przewidzenia, niemoznosé zapobiczenia Jego skutkom, takich jak w szczegolnosel wojna, katastrofalne
dziatania przyrody, zamieszki uliczne, o ile mialy wplyw na wykonanie umowy. W takim przypadku,
o okolicznosciach, o ktérych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umowy Wykonawea
zobowigzany jest niczwlocznic poinformowaé Zamawiajicego na pidmie oraz uzyskac pisemnc
stanowisko Zamawiajacego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si¢ Wykonaweca, jako sily
wWyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.
§13
Wykonawca ponost odpowicdzialnosc 7a szkody powstale po stronie ?‘Zamawia;amcgo, jego pracownikow
lub 0séb trzecich w zwiazku 7 realizacjy umowy. W terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia
umowy Wykonawea obowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy posiadanie

ubezpicczenia w zakresic odpowiedzialnosc cywilnej z tytulu prowadzone

g Y

dziafalnodel | postadanego
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mienia z sumg gwarancyjna nie mniejsza niz 100.000,00 zlotych; OC winno zawierac rozszerzenie OC
za podwykonawcow, jezeli Wykonawea bedzie korzystat 2 podwykonawcow przy realizacji zamowienia.

§4

wa wani iw
Osoby biorace udzial w realizacjt umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzorujace umowe, a takse majace bezposredni doswep do urzadzen, pomicszczen Zamawiajacego
w zwigzku 2z realizacja niniejszej umowy, w tym w okresic realizowania zobowizzan 2z tytulu gwaranciji
i rekojmi za wady, zobowigzane 53 do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczacych
Zamawiajacego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych
osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacjt umowy niezaleznie od form
przekazania tych informacji oraz ich #rodla, Wykonawea odpowiada za dochowanie tajemnicy réwniez
przez osoby i podmioty, ktérymi posluguje si¢ wykonujac obowigzki wynikajace z niniejszej umowy
(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosé za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawey.
Powyzsze kwestie uszczegélawia zawarta w dniu dzisiejszym pomiedzy Stronami Umowa o zachowaniu
poufnoscr w NFZ stanowigca i iniejszei
Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia 0 zobowigzaniu do zachowania
poufnoici, o kibrym mowa w Umowie o zachowaniu poufnoici w NFZ, w sytuacji, gdy zachodza
przestanki do zlozenia takiego oswiadezenia, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia Wykonawcey kary
umownej w wysokosci 1 na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do
powiadomienia stosownych organéw. Wzor Oswiadezenia o zobowiazaniu do zachowania poufnosci
stanowi zalacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.
Osoby po stronie Zamawiajacego zobowigzane sa do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych
przez Wykonawee jako tajemnica przedsighiorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych
w obowiazujacych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tvch
informacji oraz ich zrédla,
Wykonawea oswiadeza, iz zapoznal si¢ z klauzuly informacyjng dotyczaca RODO oraz e wypelnil
obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0sob fizycznych, od ktérvch
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji ninicjszej umowy, w przypadku, gdy
obowiazek taki spoczywa na Wykonawcy.
Klauzula informacyjna  dot. przetwarzanta  danych osobowych wraz ze wzorem oswiadezenia
o zobowigzaniu do zachowania poufnosci stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikéw Wykonawcy (podwykonawey) oéwiadczenia, Wykonawea przedklada jedne; z osob,
0 ktorych mowa w §5 ust.2 umowy, niezwlocznie po zawarciu umowy.

§15
Mechanizm podzielonej platnosci — jezeli dotyczy
Zamawiajacy oswiadcza, 7e bedzie realizowal plamosé za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielone] platnosei tzw., split payment, wylacznie prey platnosciach bezgotéwkowych - polecenie
przelewu lub polecenie zaplaty, jezeli umowa dotyczy towardéw lub usfug wymienionych w zalaczniku
ar 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw | ustug (D2.1.2018 poz.2174).
Mechanizm podziclonej platnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za $wiadezenia
awolnione z VAT lub opodatkowane stawkg 0%,
Wykonawea oéwiadeza, z¢ wyraza zgode na dokonywanie przcz Zamawiajacego platnosci w systemie
podzielonej plamosci,
Wykonawea oswiadcza, z¢ numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez Wykonawee
fakrurach jest rozliczeniowym rachunkiem firmowyin — rachunck VAT,
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§ 16

wieni A

1. Umowa ninicjsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu

nicograniczonego, zgodnic z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

to

niewaznosci, z uwzglednieniem wyjatkow przewidzianych w niniejszej umowie.

Kazdorazowa zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga¢ bedzie formy pisemne; pod rygorem

3. Przez dni, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumieé dni kalendarzowe. Przez dni
robocze, o ktérych mowa w niniejsze} umowie, nalezy rozumieé dni od poniedzialku do piatku, za

wyjatkiem przypadajacych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

4. W sprawach nicuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Prawa zamowien publicznych

oraz Kodeksu cywilnego.
Sprawy sporne beds rozpatrywane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego (Katowice).

LA

Umowe niniejsza sporzadzono w uzech jednabzzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawea, dwa cgzemplarze otrzymuje Zamawiajacy.
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ
zawarta wdniu ........... w Katowicach pomig¢dzy: ,
Narodowym Funduszem Zdrowia - Slaskim Oddzialem Wojewédzkim z siedziba w Katowicach przy ul. Kossutha 13,
reprezentowanym przez:
vevevceren = Dyrektora Slaskiego Oddziatu Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

w imieniu ktdrego dziala: ... na podstawie petnomocnictwa nr ........ z dnia......... (kopia
w zalgczeniu), zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

.............................. z siedzibg w ............, adres: ..............., wpisanym do sy POd NUMerem
........................... i NIPr Ly REGON: ... wysokoi kapitalu zakladowego:
.............. zl fjezeli dotyczy/,

w imieniu ktérego dziala: ......................... et tne , 2wanym dalej ,Wykonawca”,

o tresci nastepujacej:

W zwiazku z podpisaniem umowy nr ............ zdnia ............. . ktérej przedmiotem jest robota budowlana —
...... swesseesseniesiesennnnnann AU nastqpi wskazanie odpowiednio do pakietw/, zwanej dalej ,umows podstawowa”,
Strony  w celu wlasciwej ochrony danych poufnych udost¢pnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy
podstawowej postanawiaja, co nastepuje:

§1
llekro¢ w niniejszej umowie uzyte zostaja wyrazy ~Informacje Poufne” oznaczaja one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie lub zapisane w inny sposob, dotyczace
spraw, plandw dzialalnosci Zamawiajacego lub przedsiewzie¢ Zamawiajacego zwigzanych z realizacja
umowy podstawowe;j,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomigdzy przedstawicielami Stron w zwigzku 2z realizacja umowy
podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiajacego, kiére zostaly utrwalone
w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowiq Informacji Poufnej, informacje, kiére w dacie ich ujawnienia sg powszechnie znanc lub jawne.

§2

I. Z uwagi na udost¢pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie od formy, w Jjakiej zostaly mu
przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wylacznie na uzytek prowadzonej wspolpracy w zakresie realizacji
umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych Informacii
Poufnych w czasie, gdy znajduja si¢ one w posiadaniu Wykonawcy; o

4) ujawnienia Informacji Poufnych wylacznie osobom biorgeym udziat w realizacji umowy” podstawowej ze
strony Wykonawcy, ktorym informacje te s niezbedne dla prawidlowej realizacji umowy podstawowej;

3) poinformowania oséb, o ktérych mowa w §2 ust.] pkt 4 ninicjszej umowy, o poufnym charakierze
udostepnianych i przekazywanych im Informacji poufnych, pouczenia ich w sprawie traktowania tych
Informacji jako poufnych oraz odebrania od tych oséb oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy
o zachowaniu poufnosci;

6) nickopiowania, niepowiclania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych w jakikolwiek sposob, chyba
z¢ wezesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie na takg czynnos¢ pisemna zgoda lub dokonanie
czynnoici jest obiektywnic niezbedne w zwiazku z realizacja umowy podstawowej. Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom
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bioracym udzial w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktére okazag upowaznienie
Zamawiajgeemu do udzialu w realizacji umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosck Zaméwiajgcego lub w przypadku zakonczenia wspolpracy, niezwlocznego zwrécenia
Zamawiajacemu lub zniszezenia na wlasny Kkoszt wszelkich materialow zawicrajacych jakiekolwiek
Informacje Poufne wraz ze wszystkimi kopiami bedacymi w posiadaniy Wykonawcy. Sposéb zniszezenia
materialéw winien uzyskac pisemna akceptacje Zamawiajacego.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcee obowigzkow dotyczacych Informacji Poufnych, o ktérych mowa w

niniejszej umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 5.000,00 zlotych /slownie:

pie¢ tysiecy 00/100 ziotych/ za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na Zadanie Zamawiajgcego,

w terminie do 14 dnj liczge od daty otrzymania wezwania do zaplaty kary umowne;j.

Osoby biorace udziai w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze obejmuje wszelkie

osoby wystepujace po stronie Wykonawcey, w tym réwniez podwykonawcow j dalszych podwykonawcow) winmy

zlozy¢ oswiadczenie zobowiazujace ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedlug wzory
okreslonego w zataczniku do niniejszej umowy. Podpisane o$wiadczenie/nia Wykonawca zobowigzuje sie zlozy¢

Zamawiajgcemu przed przystapieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dang osobg.

Obowigzek powy2szy dotyczy w réwnym stopniu oséh wykonujacych czynnosci zwigzane z wypetnianiem

zobowigzan Wykonawcy z tytuly gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy podstawowe;j.

W przypadke niezlozenia Zamawiajacemu o$wiadezenia, o ktorym mowa w ust.3, Wykonawea zaplaci

Zamawiajacemu tytulem kary umownej kwote 1.000,00 zlotych /stownie; jeden tysiac 00/100 zlotych/ za kazdy

przypadek nieztozenia oswiadczenia,

Laczna wysokos¢ kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 ust.4 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczyé

wysokosci 50% /slownie: pigédziesiat procent/ wynagrodzenia calkowitego brutto wskazanego w §7 ust.]

umowy podstawowej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych, odszkodowania za zawinione

wylgeznie przez Wykonawce ujawnicnie Informacji Poufnych, w wysokosci Przewyzszajacej kare umownag, w

przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Strong poszkodowang z tego tytulu, przekracza wysokosé kary

umownej, o ktérej mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajgcego przez caly czas trwania umowy

podstawowej, jak réwniez po jej zakonczeniu lub wygasnigciu, a takze w okresie gwarancji i rekojmi, bez

wzgledu na podstawe prawng (tak kontraktowa, Jjak i deliktowa) i przyczyne tej odpowiedzialnosci, ograniczona

Jest do szkéd rzeczywistych. Ograniczenie i wylaczenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

a) przypadkéw wyrzadzenia szkody z winy umyélnej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzglednie obowiazujacymi przepisami prawa.

Ewentualni Podwykonawcy umowy podstawowej lub dalsi Podwykonawey winni zosta¢ zobowiazani przez

Wykonawce do przestrzegania zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

§3
Zobowigzania okreglone w §2 nie maja zastosowania do | nformacji Poufnych, ktérych ujawnienie wymagane jest
od Wykonawcy na maocy obowigzujaeych przepiséw prawa.
Jezeli Wykonawea zostanie zobowiazany na mocy prawa lub wezwania sady badZ innych uprawnionych organéw
do ujawnienia jakichkolwiek Informaciji Poufnych, niezwlocznie zawiadomi na pismie Zamawiajacego przed
dokonaniem ujawnienia.
Wykonawea zobowiazany na mocy obowigzujacych przepisow prawa, wezwania sadu lub innych uprawnionych
organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, bedzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wylacznie
W zakresie wymaganym prawem oraz zobowigzany do podiccia wszelkich uzasadnionych $rodkow majacych na
celu upewnienie sie, ze Informacje Poufne sa traktowane jako poufe.
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§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé¢ za przestrzeganie postanowien niniejszej umowy przez swoich pracownikow
badz inne osoby, ktére bedg zaangazowane w proces realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawey (w tym
takze za podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow).

§5
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowigzywania umowy podstawowej, ztym ze zobowigzanie do
zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych i odpowiedzialnosé z tego tytuby, pozostajg w mocy takze po
wygasnieciu niniejszej umowy oraz umowy podstawowej, nie wylaczajac okresy gwarancji i rekojmi za wady
przedmiotu umowy podstawowe;j.

§6
Wykonawca potwierdza i Wyraza zgode na to, 2¢ nie bedzie uprawniony do nabycia zadnych praw do Informacji
Poufnych przekazanych przez Zamawiajacego lub od niego uzyskanych.

§7
I Strony poddaja pod rozstrzygniecie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy, wlasciwemy miejscowo ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego (Katowice) sadowi powszechnemu.
2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdujg zastosowanie w szezegolnosci przepisy
kodeksy cywilnego oraz inne obowiazujace przepisy prawa,
§8

Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosei,

§9
Zalacznikiem do niniejszej umowy Jest Oswiadczenie o zobowigzaniu do zachowania poufnosci, ktore stanowi jei
integralng czesc.

§10
Niniejsza umowa sporzadzona zostala w trzech Jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
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Zalgeznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NF: Z ~ wzdr Ofwiadezenia

.....................................

....................................

(nr PESEL)
OSWIADCZENIE
0 zobowigzaniu do zachowania poufnodci
Ja nizej podpisany, reprezentujgc w dniu ... . Wykonawce podczas realizacji umowy na

et AN nastgpl wskazanie odpowiednio do pakietw, z uwagi na udostepnianie Informacji
Poufnych, zobowigzuje sig do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy
podstawowej w przedmiocie Jak wyzej, niezaleznie od formy, w Jakiej zostaly mi przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy podstawowej, o kidrej mowa
w pkt 1, wylacznie w celu realizacji umowy.

Wyrazam zgode na Przetwarzanic moich danych osobowych zawartych w ninicjszym o$wiadezeniu przez Narodowy

Fundusz Zdrowia na potrzeby zwigzane z realizacja umowy.

Miejscowosé, data Cazytelny podpis

Strona 474 ~ /.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA PRZETWARZANIA W S?»LASKIM ODDZIALE WOJEWODZKIM NFZ DANYCH
OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KONTRAHENTA W ZWIAZKU Z ZAWARCIEM
| REALIZACIA UMOWY (pzp) |

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 = dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporzadzenie
o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nastepujace informacje:
¢ ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora §lz;skiego Oddzialt Wojewddzkiego NFZ, w
zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewédzkim, z ktérym mogg si¢ Panstwo
skontaktowa¢ w nastepujacy sposob:

* listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

* za pomocy platformy ePUAP,

* e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl

¢ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczgcych przetwarzania Paistwa danych przez Slaski Oddziat Wojewddzki NFZ
moina kontaktowaé si¢ z Inspektorem Ochrony Danych w nastepujacy sposéb:

* listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

* telefonicznie: 32 735-19-21,

* e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl

¢ CEL IPODSTAWY PRZETWARZANIA

Panstwa dane osobowe beda preetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wcelu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegajgcego na mozliwosci realizac ji umowy  zawartej
W wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego ~ nr zaméwienia 16/pn/2019, pakiet
..... +ereeey Wsiedzibie Slaskicgo Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, prowadzonego
zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwich publicznych (dalej ,.pzp™) oraz zapewnieniu ochrony
informacji udostepnionych w zwigzku z wykonywaniem umowy,

* ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Paistwa danych osobowych mogg byé podmioty posiadajgce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepiséw prawa powszechnic obowigzujgcego. Dane osobowe moga zostaé
przekazane podmiotom, z ktorymi  administrator danych osobowych zawart umowe. powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywaé Panstwa
danych osobowych do paristwa trzeciego

¢ ZRODLO KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskal Paristwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqgeych Wykonawey oraz, jezeli
dotyczy — réwniez podwykonawcow, w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

* OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Panistwa dane osobowe beda przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktérego zostaly zebrane oraz
przez czas niezbgdny do obrony roszczen, a takze przez czas wynikajacy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

® PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZA

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktdrej dane dotycza przystuguje:

* prawo dostepu do tresci swoich danych;

* prawo do sprostowania danych;

I~



Nr zamowienia: 16/pn/2019
Zatgeznik nr 4 do umowy ~ klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
o$wiadczenia o zobowigzaniu do zachowania poufnosci - dotyczy pakietu | i pakietu 1l

» prawo do wriiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w zadan zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

¢ INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Paristwa danych osobowych jest niezbedne dla realizacji postanowien umowy, zawartej
w wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

e INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI
ORAZ PROFILOWANIA

Panstwa dane nie postuzg do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak réwniez profilowania.

................................................

...............................................

(nazwa Wykonawey, adres sied=ibyj

OSWIADCZENIE
o0 zobowigzaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentujgcy Wykonawee podezas realizacii UmMoOWY nr ...............
w siedzibie Slaskiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na udostepnianie Informacji Poufnych, zobowiazuje
si¢ do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem ktorej jest ............... R RO /tu nastgpi wskazanie odpowiednio do pakietu/
w okresie realizacji zaméwienia, & takze po wygasnigciu lub rozwigzaniu umowy, niezaleznie od formy,
w jakiej zostaly mi przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wylacznie w celu
realizacji umowy.

...............................................................................

mieiscowodd, data exytelny padpis

Strona2z2 ‘ ,«! i
\ = 10 % Ll




Nr zamoéwienia: 16/pn/2019 wzor informacji, o ktéref mowa w art. 91 ust.3a pzp
oraz podzielona platnoséé- pakiet |

I Informuje, iz wybér zlozonej przeze mnie oferty*:
* w zaleznosci od sytuacji nalezy wybrag pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
Z przepisami o podatku od towaréw i ustug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
Z przepisami o podatku od towaréw i ustug. W zwigzku z niniejszym wskazuje
ponizej:

a) nazwe (rodzaj) towaru/ustugi, ktérego dostawa/$wiadczenie bedzie prowadzi¢
do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami
0 podatku od towardéw i USIIG:. .o

b) wartosé towaru/ustugi, o ktérym mowa pod lit.a, bez kwoty podatku VAT, 4. cena

Il. Informuje, iz zaptata winna zostac¢ dokonana:
** w zaleznosci od sytuacji nalezy wybraé pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastosowania** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

2) z zastosowaniem** mechanizmu podzielonej platnosci,
- €0 odnosi sie do nastepujacych towaréw lub ustug:

...........................................................................................................................
.........................................................................................................................

......H‘-..w‘”un.“.n.“......u..«u...‘...,“ ......................................................................

(Wykonawca moze Sporzadzic stosowny zatacznik, Zawierajacy wykaz towaréw lub ustug)
Zob. zalacznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i uslug.

Imie i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

A




Nr zaméwienia: 16/pn/2019 wzor informacji, o ktérej mowa w art. 91 ust.3a pzp
oraz podzielona pfatno$é¢- pakiet Il

I Informuje, iz wybér ztozonej przeze mnie oferty*:
* w zaleznosci od sytuacji nalezy wybraé pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
Z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
Z przepisami o podatku od towardw i ustug. W zwigzku z niniejszym wskazuje
ponizej:

a) nazwe (rodzaj) towaru/ustugi, ktérego dostawa/$wiadczenie bedzie prowadzié
do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami

b) warto$¢ towaru/ustugi, o ktorym mowa pod lit.a, bez kwoty podatku VAT, tj. cena
MBHO: o

II. Informuje, iz zaptata winna zostaé dokonana:
** w zaleznosci od sytuagji nalezy wybra¢ pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastosowania*™ mechanizmu podzielonej ptatnosci,

2) z zastosowaniem*™ mechanizmu podzielonej ptatnosci,
- co odnosi sig do nastepujacych towaréw lub ustug:

..........................................................................................................................
........................................................................................................................

.......................................................................................................................

(Wykonawca moze sporzadzié stosowny zalgcznik, zawierajacy wykaz towardw lub ustug)
Zob. zatacznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

xn

Imi¢ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:




Nr zamdwienia: 16/pn/2019 wzor od$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp
- pakiet |

Wykonawca;

.
Nazwa /Firma:
Adres:

R L T T Ty P s

AKTUALNE OSWIADCZENIE, o ktérym mowa w art. 252 ust.1 pkt 1 pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenic zaméwienia publicznego - nr zaméwienia 16/pn/2019,
prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Slaski Oddziat Wojewodzk, oéwiadczam
w odniesieniu do pakietu I, co nastepuje:

Wykonawea winien dokonaé wskazania (A Tub B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym dotyczacym
Wykonawey:

A. Oswiadczam, Ze nic podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

B. Oswiadczam, Ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Prawo zaméwien publicznych (podac majgiq zastosowante podsitawe
wykluzenia sposrid wymiemionych w art. 24 ust. 1 pht 12-23 ustawy Pyp).

Uwaga! Zgodnic 2 art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podjete przez mego $rodki sg
wystarczajace do wykazania jego rzetelnose, w szezegolnosci udowodnié naprawienie szkody wyrzadzonej
przestepstwem lub preestepstwem  skarbowym, zadoscuczynienie pieni¢zne za doznang krzywde lub
naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspélprace 2 organami $cigania
oraz podjecic konkretnych srodkédw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.1 pzp nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem
zbtorowym, orzeczono prawomocenym wyrokiem sadu zakaz ublegania si¢ o udziclenie zaméwienia oraz
nic uplynal okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnic odwiadezam, e w zwigzku 2 podstawa wykluczenia,
o ktore] mowa w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych, podjalem nastepujace srodki naprawcze:




Nr zaméwienia: 16/pn/2019 wz0r o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp

- pakiet |

I1. Zamawiajgcy nie okresla (nie stawia) Zadnych warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 p2p (art. 22 ust. 1b pzp).

Oséwiadczam, ze wszystkie  informacje podane w powyzszych

oswiadezeniach  s3  aktualne
i zgodne z prawdy oraz zostaly

przedstawione z pelng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacii.

Imig i nazwisko upeinomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

LS LL LT TT T PR -ouun---uoucnunuun, FIRIFERIRR NI s heannn MR L LT T T R T,

sesreesee podpis

M Ty P Urowsaenny oy SAENERE R s reanat st ettt bvrentarres




Nr zamowienia: 16/pn/2019 wzor o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp
- pakiet Il

Wykonawca:

,
Nazwa /Firma:
Adres:

B T

AKTUALNE OSWIADCZENIE, o ktérym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego - nr zamowienia 16/pn/2019,
prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Slaski - Oddzial Wojewddzki, o$wiadczam
w odniesicniu do pakietu 11, co nast¢puje:

I. OS NIE DOTY A

Wykonawea winien dokonaé¢ wskazania (A lub B) zgodnic ze stanem prawnym i faktveznym dotyezacym
Wikonawey:

A. Oswiadczam, ze nic podlegam wykluczeniu » postepowanta na podstawie art. 24 use. | pkt 12-23
ustawy Prawo zamowien publicznych.

B. Os$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 7 postgpowania na
podstawie art. ........... . ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majaey Rastosowanie podstawe
wy&lugenia sposrid wymenionych w art, 24 wst. 1 pks 12.23 sstawy Pep).

Uwaga! Zgodnie 2 art. 24 ust 8 pzp, Wykonawea, ktory podlega wykiuczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp. moze przedstawi¢ dowody na to, ze podicte przez niego srodki sq
wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szezegolnosei udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej
przesiepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoséuczynienic pieniczne za doznana krzywde lub
naprawienic szkody, wyczerpujace wyjasnienie stany faktycznego oraz wspolprace z organami scigania
oraz podjecie konkretayeh srodkiw technicznych, organizacyjnych 1 kadrowvch, ktére sq odpowiednic dla
zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu
wykonawey. Przepisu art. 24 ust.8 7d.1 pzp nie stosuje si¢, jezeli wobec wykonawey, bedacego podmiotem
zblorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sidu zakaz ubieganta si¢ o udzielenie zamowienia oraz
nic uplynal okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

7. uwagi na przepis art. 24 ust.R pzp, jednoczesénie oéwiadczam, re w zwiazku z podstawg wykluczenia,

o ktore) mowa w art, 24 ust.1 pkt 13, 14 oraz 16-20 P7p, na podstawte art. 24 ust. & ustawy Prawo
zamowien publicznych, podjalem nastepujace srodki napraweze:



Nr zaméwienia: 16/pn/2019 wzor odwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp

- pakiet 1

I1. Zamawiajgcy nie okreéla (nie stawia) zadnych warunkéw udziatu w
mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 pzp (art. 22 ust. 1b pzp).

post¢gpowaniu, o ktorych

Oéwiadczam, e wszystkie informacje podane w powvizszych oswiadczeniach sa  aktualne

i zgodne 2 prawdy oraz zostaly przedstawione z pelny $wiadomoscig konsckwenciji wprowadzenia
Zamawiajacego w blad pray przedstawianiu in formacjs.

Imi¢ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

R A R LR TP PP AR A A T T Y R T SN

Data ..., podpis
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Nr zaméwienia: 16/pn/2019 wz6r oSwiadczenia - grupa kapitalowa - pakiet |

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE]

Niniejsze o$wiadczenic Wykonawea  przekazuje Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetoweyj (www.nfz-katowice.pl) informacii, o ktérej mowa w art. 86 ust.5
pzp.

Oswiadezenie dotyczy przynaleznoscei albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej z innym

Wykonawes lub Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w nintejszym postepowaniu na pakiet I.

Przez grupe kapitatowy - zgodnie z art. 4 pke 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurenciji
1 konsumentéw (tf. Dz.U. 2z 2019 &, poz. 369) - nalezy rozumieé wszystkich przedsigbiorcow, ktorzy s3
kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsighiorce, w tym rowniez tego

przedsi¢biorce.

Na podstawie informac;ji zamieszczonej przez Zamawiajacego na stronie internetowe] www.nfz-
katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty na pakict I - robota budowlana ~ wykonanie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku

L odwiadczam, iz nie nalez¢ do 1 samej  grupy  kapitalowej, o ktérej mowa

wart. 24 ust. 1 pke 23 us tawy Prawo zaméwien publicznych, *

IL  oéwiadczam, iz naleze do te]  samej grupy  kapitdowel, o ktérej  mowa

i
? wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zaméwier; publicznych. *
| .

*nalezy wskazaé jedng z opciji: I albo 11

W przypadku wskazania opcji IT Wykonawea wraz ze zlozeniem oéwiadezenia moze preedstawi¢ dowody,

Z¢ powigzania z innym Wykonawea nie prowadza do zaklécenia konkuren I W postgpowaniu
o udzielenie zaméwienta.

Imi¢ i nazwisko upeinomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

serapase b»:cnl«tpo»&l«vt»o'us'mn»ni&q'tcvvnn‘o’ e -...«n-u'uuounn».uunwnuun

Data N e en et ann s

.
podpis ...ceveririnnnn, Ty et s ens
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Nr zaméwienia: 16/pn/2019 wzor o$wiadczenia - grupa kapitalowa - pakiet Il

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME]J GRUPY KAPITALOWE]

Ninicjsze owiadczenic  Wykonawca przekazuje  Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej (www.nfz-katowice.pl) informacii, o ktérej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

Oswiadczenic dotyczy przynaleznoici albo braku ptzynaleznosici do tej samej grupy kapitatowej z innym

Wykonawea lub Wykonaweami, kt6rzy zlozyli oferty w niniejszym postgpowaniu na pakiet I1.

Przez grupe kapitatowy - zgodnic z art. 4 pke 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (t). Dz.U. z 2019 1. poz. 369) - nalezy rozumieé¢ wszystkich przedsighiorcow, ktorzy sy
kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsichiorce, w tvm rowniez tego

przedsiebiorce.

Na podstawie informacji zamicszezone] przez Zamawiajacego na  stronie internetowej www.nfz-
katowicepl o Wykonaweach, ktorzy zlozyli oferty na pakiet 1T - robota budowlana ~ wykonanie
systemu alarmowego przeciwpozarowego SAP w budynku delegatury Rybniku

I.  ofwiadezam, 17 nie nalez¢ do tej samej grupy  kapialowej, o ktérej mowa

wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

II. o$wiadczam, iz naleze  do  t¢j samej grupy  kapitalowej, o ktérej mowa

wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zaméwien publicznych. *

*nalezy wskaza¢ jedng z opcji: I albo 11

W przvpadku wskazania opejt I Wykonawea wraz ze zlozeniem oiwiadezenia mosge przedstawié dowody,
z¢ powigzania z innym  Wykonawea nie prowadza do  zaklécenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia.

-

Imig i nazwisko upéfnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

R T Y T T T, TARIIEEUXS DR DI INOUSY €% b hia e T

Data .......

.
podpis e s s e e se s e es e esens




Nr zaméwienia: 16/pn/2019 zalgeznik do SIWz

TEKST ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA

Z DNIA 13.07.2001 r. W SPRAWIE METOD KOSZTORYSOWANIA OBIEKTOW | ROBOT
BUDOWLANYCH (Dz.U. Nr 80, poz. 867) *

*2rédio: Legalis C.H.Beck




Dziennik Ustaw Nr 80 — 5926 — Poz. 866 i 867

§9, W terminie 3 miesigcy od dnia wejscia w Zycie ju informacje o zatozonych i funkcjonujacych syste-
rozporzgdzenia jednostki organizacyjne zainteresowa- mach informacji o terenie wykorzystujacych dane obli-
ne udziatem w tworzeniu systemu dziatajgce naterenie gatoryjne, o ktérych mowaw § 1 ust. 1.
gminy, powiatu, wojewddztwa lub na obszarze catego
kraju przekaig odpowiednio do starosty, marszatka § 10. Rozporzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie
wojewoédztwa, wojewody lub Gtéwnego Geodety Kra- 14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa:
J. Kropiwnicki

867
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
z dnia 13 lipca 2001 r.
W sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego mi, lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju, zakre-
1882 r. o cenach (Dz. U. z 1988 . Nr 27, poz. 185, su i standardu wykonania robot, wynikajacy z in-
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, wentaryzacji lub protokotu typowania roboét,

z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, . . L. .
2 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348  4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz budowlanych — opracowanie zawierajace zbiory
22000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 wymagan w zakresie _Sposobu wykonania robot
i Nr 120, poz. 1268) zarzadza sie, co nastegpuje: budowlanych, obejmuijace w szczegsinosci wyma-
gania w zakresie wlasciwoscei materialéw, wyma-
§ 1. 1. Rozporzadzenie okresla jednolite dia wszyst- gania dotyczace sposobu wykonania i oceny pra-
kich jednostek gospodarczych metody kosztorysowa- widlowosci  wykonania poszczegoinych robot,
nia obiektéw i robst budowlanych, w tym rodzaje kosz- okreslenie zakresu prac, ktére powinny byc¢ ujete
toryséw i podstawy ich sporzadzania. w_cenach poszczegéinych pozycji przedmiary,
wskazanie podstaw okreslajacych zasady przed-
2. Rozporzadzenie stosuje sie do kosztoryséw sta- miarowania, a w przypadku braku podstaw — opis
nowiacych kalkulacje cen na obiekty i roboty budowla- zasad przedmiarowania,

ne, opracowywanych przez wykonawcow robét na z3-

danie zamawiajace go. 5) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania - ustalo-

neé przez zamawiajacego dane techniczne, techno-

) ‘8 ni s . logiczne i organizacyjne nieokredlone w dokumen-

niu iosﬁggprs;éﬂzen a nié stosuje sie przy sporzadza tacji projektowej i specyfikacji technicznej wykona-
nia i odbioru robét budowlanych, a majgce wplyw

1} opracowywanych na etapach poprzedzajacych na wysokosc ceny kosztorysowej, oraz ustalone

opracowanie dokumentacji projektowej, przez zamawiajgcego wymagania dotyczace me-

‘ o tod i podstaw opracowania kosztorysu,wszczegét-

2) dotyczacych obiektéw i robot wykonywanych w ra- nodci w zakresie formuty kalkulacyjnej oraz pod-

mach eksportu budownictwa, staw ustalania cen jednostkowych lub jednostko-

» » h i *
3) dotyczacych obiektow | robét wykonywanych na wyeh nakladéw rzeczowych i podstaw cenowych

podstawie umoéw migdzynarodowych. 6) dane wyijsciowe do kosztorysowania — uzgodnio-

. ) ) ) ne, w formie protokoty, miedzy wykonawcy i za-

§ 2. Uiyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczajy: mawiajgcym dane techniczne, technologiczne i or-

. o . ganizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji kosz-

N i?;g*gg;;zgxﬁ’kacle zawierajyce jednostkowe na- torysowe] ustalenia dotyczace metody kalkulacji,

g formufy ka!kulacwng; oraz podstaw ustalenia cen

2) jednostkowe naktady rzeczowe — naktady rzeczo- jednostkowych lub jednostkowych naktadow rze-
we czynnikéw produkcji: robocizny (n ), materia- czowych i podstaw cenowych,

tow (n ) oraz pracy sprzetu i $rodkow transportu : -
techno%gicznegc (ng), ujgte w katalogach lub usta- 7) przedmiar robt — o
lone na podstawie analizy indywidualnej,

zed pracowanie obejmujace zesta-
wienie planowanych robst w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania, obliczenie | podanie ilosci

3} dokumentacja projektowa — wymagany od rebny- ustatonych jednostek przedmiarowych, wskazanie

mi przepisami projekt budowlany wraz z opisami podstaw do usta%en?a szczagéiogveg_o opisu robat
i rysunkami niezbednymi do realizacji robot, w ra- lub szczegétowy opis robét obejmujacy wyszeze-
zie potrzeby uzupelniony szczegotowymi projekta- goinienie i opis czynnosci wechodzacych w zakres
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robét, sporzagdzone przed wykonaniem mb{?t na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

8

——

obmiar robét — opracowanie obejmujace zakres
okreslony w pkt 7, sporzgdzone po wykonaniu ro-
bot na podstawie ksiegi obmiaru,

9

o

koszty posrednie — sktadnik kalkulacyjny ceny
kosztorysowej, uwzgledniajacy nieujete w kosz-
tach bezposrednich koszty zaliczane 2godnie z od-
rgbnymi przepisami do kosztéw uzyskania przy-
choddw, w szczegélnosci koszty ogoine budowy
oraz koszty zarzadu.

§ 3. Kosztorysy opracowuje si¢ metoda kalkulacji
uproszczonej lub szczegétowe;.

§ 4. 1. Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu
ceny kosztorysowej jako sumy iloczynéw ustalonych
jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych,
zuwzglednieniem podatku od towardw i ustug (VAT) —
wedtug formuty;

Ck = 2 L * Ci + PV
gdzie:
C, ~— oznacza ceng kosztorysows,

L — oznacza liczby ustalonych jednostek przedmia-
rowych,
Ci - 0Znacza ceny jednostkowe dla ustalonych jed-

nostek przedmiarowych,
Py — oznacza podatek od towaréw i ustug (VAT).

2. W zaleinosci od ustalonych jednostek przedmia-
rowych kalkulacje uproszczong stosuje sie przy uzyciu
nastgpujacych rodzajéw cen jednostkowych:

1) robot,

2) asortymentéw robét,
3} czesci obiektow,

4) obiektow.

3. W przypadku braku w zstozeniach lub danych
wyijsciowych ustalen dotyczacych odrebnej — poza ce-
ng jednostkowa — kalkulacji szczegotowe] wyszczegél-
nionych elementéw kosztéw, cena “jednostkowa
uwzglednia wszystkie koszty robocizny, materiatéw,

pracy sprzetu i $rodkéw transportu technologicznego

niezbednych do wykonania robét objetych
nostkg przedmiarowa oraz koszty posrednie

dang jed-
i zysk.

4. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacii
uproszczonej nie uwzgledniajg podatku od towaréw
i ustug (VAT).

§ 5. 1. Kalkulacja szczegétowa polega na obliczeniu
ceny kosztorysowej jako sumy iloczynéw: ilosci ustalo-
nych jednostek przedmiarowych, jednostkowych na-
ktadéw rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpo-
wiednio kosztéw materiatéw pomocniczych nieobje-
tych nakladami rzeczowymi, kosztéw posrednich i 2y-
sku, z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug —
wedtug formuty:

M, o

)

A

i

C§m.‘:L*(n*c+Kpi+Z£)+PvK

lub
Ci=Z(L"n*c)+Kp+Z+P,
gdrie:
C, —oznaczacene kosztorysowa,

— oznacza ilos¢ ustalonych jednostek przedmia-
rowych,

— 02nacza jednostkowe naktady rzeczowe: robo-
cizny — n,, materiatéw — N pracy sprzetu
i $rodkéw transportu technologicznego — N,

——oznacza ceny jednostkowe czynnikéw pro-
dukeji obejmujgce: godzinowg stawke roboci-
zny kosztorysowej — C.. ceny jednostkowe
materialow — C,,» ceny jednostkowe maszy-
nogodziny pracy sprzetu i §rodkéw transpor-
tu technologicznego — C,,

—oOznacza koszty bezposrednie na jednostke
przedmiarowg obliczone wWQg wzoru:
n’c=£n,*C,*£(nm*Cm+ij)+En3’C8

- 0Inacza koszty matenalow pomocniczych na
jednostke przedmiasrows,

— oznacza koszty posrednie,

— 0znacza koszty posrednie na
miarows,

— Oznacza zysk kalkulacyjny,

— 0znacza zysk kalkulacyijny na jednostke przed-
miarowa,

— 0znacza podatek od towardéw i ustug (VAT).

jednostke przed-

. Koszty materiatéow pomocniczych oblicza sie ja-
ko iloczyn wskaznika kosztow materiatéw pomocni-
czych i podstawy ich naliczania.

3. Koszty posrednie w koszto
iloczyn wskainika kosztéw
stawy naliczanialub u
liminarza.

rysie oblicza sig jako
posrednich i ustalonej pod-
stala kwotowo na podstawie pre-

4. W kalkulaciji szczegblowej ujmuje sig koszty
wszystkich materialow, ktére zgodnie z ustaleniami
stron sg uwzgledniane w kosztorysie. Materiaty wylg-
czone z kosztorysu nie wchodzg w zakres ceny koszto-
rysowej i sg rozliczane odrgbnie,

§ 6. 1. W zaleznosei od przeznaczenia nalezy postu-
giwac sig jednym z nastepujacych rodzajow kosztory-

SOw:
1) ofertowym,
2) zamiennym,

3) powykonawczym.

2. Kosztorys ofertowy stanowi kalku lacje ceny ofer-
ty i jest przygotowywany przez wykonawce przed wy-
konaniem robot.

3. Kosztorys zamienny stanowi kalkulacje dla usta-
lenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest przygoto-
wywany przez wykonawce po wykonaniu robét jako
propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na
zmiany pierwotnie przewidzianych iloge jednostek
przedmiarowych.

=
7
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4. Kosztorys powykonawczy stanowi kalkulacje dia
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonane ro-
boty, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys
ofertowy, i jest sporzadzany przez wykonawce po wy-
konaniu robét.

§ 7. 1. Podstawy sporzadzania kosztorysu oferto-
wego stanowig:

1) dokumentacja projektowa,
2) przedmiar robdt,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych,

4) zalozenia wyjéciowe — przy przetargowych trybach
udzielenia zamdwienia lub dane wyijsciowe do
kosztorysowania — przy bezprzetargowych try-
bach udzielenia zamowienia,

5) ceny jednostkowe, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 —
dla kalkulacji uproszczone;,

6) jednostkowe naktady rzeczowe zawarte w katalo-
gach lub ustalone na podstawie analizy indywidu-
alnej — dla kalkulacji szczegotowaej,

7) ceny jednostkowe czynnikéw produkeii (C, C_, C,)
oraz wskainiki kosztéw materiatéw pomocniczych,
kosztéw posrednich i narzuty 2ysku — dla kalkula-
cji szczegbdtows)j,

8) obowigzujace na podstawie odrebnych przepiséw
zasady obliczania podatku od towarow i ustug.

2. Podstawy sporzadzania kosztorysu zamiennego
stanowig:

1) dokumentacja budowy — ksigga obmiaru i dzien-
nik budowy,

2) kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych
lub jednostkowych nakiadéw rzeczowych oraz cen
czynnikow produkcji i wskaznikdw.

3. Podstawy spo rzgdzania kosztorysu powykonaw-
Czego stanowig:

1} dokumentacja budowy, ktéra obejmuje dokumen-
tacje projektowa, dziennik budowy i ksigge obmia-
réw, protokoly odbioréw czesciowych i korico-
wych, operaty geodezyjne, a w przypadku realiza-
¢jii obiektow metodg montaiu — takie dziennik
montazu,

2) protokot danych wyijsciowych do kosztorysowania,

3) ceny jednostkowe, o ktérych mowa w § 4 ust. 2,
okreslone zgodnie z ustaleniami w protokole da-
nych wyjsciowych do kosztorysowania — w meto-
dzie uproszczonej,

4) jednostkowe naktady rzeczowe, ceny jednostkowe
czynnikéw produkcji, wsekazniki kosztéw materia-
16w pomocniczych, kosztéw posrednich i narzutu
zysku okreslone zgodnie z ustaleniami w protokole
danych wyjsciowych do kosztorysowania — w me-
todzie szczegblowej,

5} obowiazujace na podstawie odrgbnych przepisow
zasady obliczania podatku od towardw i usfu?.

§ 8. 1. Ceny jednostkowe stosowane w kalkulacji
metody uproszczong ustala sig na podstawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robét,

2) publikowanych informacji o cenach jednostko-

14

3} dwustronnych negocjacii.

2. O wyborze rodzaju cen jednostkowych stosowa-
nych w kalkulacji oraz podstaw ich ustalania decydujg
postanowienia zatozen lub danych wyjsciowych do
kosztorysowania,

§ 9. 1. Jednostkowe naktady rzeczowe robocizny
ujgte w katalogach lub obliczone na podstawie analizy
indywidualnej okreslaja ilogci roboczogodzin dotycza-
ce wszystkich czynnosci, ktdre $§ wymienione w szcze-
gotowych opisach robét wyszczegoinionych pozycii
kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnosci po-
mocnicze.

2. Jednostkowe naktady rzeczowe materiatéw uje-
te w katalogach lub obliczone na podstawie analiz in-
dywidualnych okreslaja ilosci wyszczegébinionych ro-
dzajéw materiatéw, wyrobow lub prefabrykatéw nie-
zbgdnych do wykonania robét objetych wyszczegol-
nionymi pozycjami kosztorysowymi, z uwzglednie-
niem ubytkéw i odpadéw w transporcie i w procesie
wbudowania.

3. Jednostkowe naktady rzeczowe pracy sprzetu
i $rodkéw transpartu technologicznego ujete w katalo-
gach lub obliczone na podstawie analizy indywidualnej
okreslajg ilosci maszynogodzin pracy wymienionych
jednostek sprzetowych, niezbednych do wykonania ro-
bot objetych wyszczegoinionymi pozycjami kosztory-
sowymi, z uwzglednieniem przestojow wynikajgcych
2 procesu technologicznego.

§ 10. 1. Godzinowa stawka robocizny kosztoryso-
wej obejmuje wszystkie skladniki zaliczane do wyna-
grodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wyna-
grodzen, a w szczegéinosci:

1} place zasadnicze,
2) premie regulaminowe,

3) place dodatkowe {(dodatki staiowe, inne dodatki re-
gulaminowe),

4) ptace uzupeliniajace (wynagrodzenia za urlopy i in-
ne platne nieobecnosci, zasilki chorobowe, odpra-
wy emerytalne, nagrody jubileuszowe),

5} obligatoryjne obciazenia plac,

B) odpisy na zaktadowy fundusz éwiadczen socjal-
nych.

2. Ceny jednostkowe materiatéw przyjmuije sie tacz-
nie z kosztami zakupu, bez podatku od towaréw i ustug,
Z wyjatkiem przypadkdw, gdy wykonawca lub objete
kosztorysem roboty sg zwolnione 2 tego podatkuy.

WY L e
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3. Cena jednostkowa maszynogodziny pracy jedno-
stek sprzgtowych lub $rodkéw transportu technolo-
gicznego obejmuje:

1) kosztorysowg cene pracy jednostki sprzetowej _fub
transportowej wraz z kosztami obstugi etatowej,

2) koszty jednorazowe, uwzgledniajace koszty prze-
wozu sprzetu lub érodkéw transportu z bazy na bu-
dowg i z powrotem, montaz i demonta3 na miejscu
pracy aibo przezbrojenie.

§ 11. 1. Ceny jednostkowe czynnikéw produkgeji
ustala sig na podstawie:
1) kalkulacji wiasnej wykonawcy robét,

2) publikowanych informacji o cenach rynkowych

czynnikéw produkeji,
3) dwustronnych uzgodnien.
2. O wyborze sposobu i podstawy ustalenia cen
jednostkowych czynnikow produkcji decyduja posta-

nowienia zatozen lub danych wyjsciowych do koszto-
rysowania.

§ 12. 1. Wskazniki kosztéw materialéw pomocni-
czych ustala sig na podstawie:
1) katalogéw lub innych publikowanych informaciji,
2) kalkulacji wtasnej wykonawcy robét,
3) dwustronnych uzgodnien.
2: Wskazniki kosztow posrednich ustala sig na pod-
stawie:
1) kalkulacji wtasnej wykonawcy rob6t,
2) publikowanych informacji,
3} dwustronnych uzgodnien.
3. Zysk w kosztorysie przyjmuje sig kwotowo lub

oblicza jako iloczyn wskaznika narzutu zysku i podsta-
wy jego naliczania.

4. O sposobie kalkulacji kosztow posrednich i zy-
sku, wysokosci wskaznikéw oraz podstawie naliczania
kosztéw posrednich i zysku decydujq postanowienia
zatozen lub danych wyjsciowych do kosztorysowania,

§ 13. 1. Kosztorys obejmuje:
1) strong tytutowy,

2) ogéing charakterystyke obiektu budowlanego lub
robét budowlanych,

3} przedmiar lub obmiar robét,

4) kalkulacjg metoda uproszczong lub metoda szcze-
gélows,

5) zataczniki do kosztorysu:

a) zatozenia wyjéciowe do kosztorysowania lub
protokét danych wyjsciowych do kosztorysowa-
nia,

b) w miarg potrzeby, analizy dotyczace indywidual-
nego ustalania jednostkowych nakiadéw rzeczo-
wych, kalkulacje wiasne wykonawcy robét oraz
preliminarz kosztéw posrednich.

2. Strona tytutowa kosztorysu zawiera:
1) okreslenie rodzaju kosztorysu,
2) nazwe przedmiotu kosztorysowania,
3) okreslenie lokalizaciji budowy,
4} nazwe i adres zamawiajacego,

5) nazwe i adres jednostki opracowujacej kosztorys,
nazwiska z okredleniem funkcji oséb, ktére sporzg-
dzity kosztorys, oraz ich podpisy,

6} cene kosztorysowa,
7) date opracowania kosztorysu,

8) nazwe jednostki, ktéra wykonuije roboty lub ofery-
je ich wykonanie,

9) ewentualnie klauzule o uzgodnieniy kosztorysu
Przez zamawiajacego i wykonawce.

3. Ogédina charakterystyka obiektu lub robét zawie-
ra krétki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami,
ktore okreslajg wielkosc obiektu lub zakres robot bu-
dowlanych.

4. Przy sporzadzaniu przedmiaru lub obmiaru robét
nalezy kierowaé sig przyjetymi zasadami obliczania ilo-
$ci robot podanymi w katalogach, innych ustalonych

przez strony publikacjach lub w specyfikacjach tech-
nicznych wykonania i odbioru robét.

5. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepuja-
cy w kalkulacji szczegbtowej posiada swojg identyfika-
cje w postaci podania podstawy jego ustalenia.

6. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone
w kosztorysie zaokragla sie do peinych groszy.

7. O ostatecznej formie i szczegOlowym zakresie
kosztorysu decyduje w odniesieniu do kosztorysu ofer-
towego zamawiajacy — w zatozeniach wyjsciowych do
kosztorysowania, a w wypadku pozostatych rodzajow
kosztoryséw — zamawiajacy i wykonawca w wyniku
dwustronnych uzgodnien — w protokole danych wyj-
sciowych do kosztorysowania.

§ 14. Skutki kosztowe warunkow wykonywania ro-
bét odbiegajacych od przecigtnych uwzglednia sie
w katkulacji uproszczonej w cenach jednostkowych,
3 w metodzie szczegétowe] — w nakiadach rzeczo-
wych, stawkach robocizny kosztorysowej, kosztach po-
srednich lub zysku.

§ 15. Rozporzadzenie wehodzi w Zycie po uptywie
60 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa:
J. Kropiwnicki



